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Питање и оговори
На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези питања заинтересованих лица, постављеног путем електронске поште дана 18.12.2015.год., а заведеног код Наручиоца-Општине Врњачка Бања под бројем: 400-2251/15 од 21.12.2015.год. за јавну набавку радова – Реконструкција објекта „Мофаза“ у Врњачкој Бањи, ЈНР бр. 8/2015, Комисија за јавну набавку  објављује питањa и оговорe:

Питање:
      Pitanje br. 1
U кonkursnoj dokumentaciji u delu III Tehnički opis, rok za izvršenje radova

na strani 5/61 na veden je rok izvršenja radova:
"2. Rok za izvršenje i završetak svih radova : maksimum 90 kalendarskih dana."

Na strani 15/61, tačka 9.3 glasi:

9.3. Zahtev u pogledu roka izvonenja radova
"Naručilac ističe zahtev da se ponuneni rok kreće maksimum do 60 kalendarskih dama, pri

čemu se početak roka računa od dana uvonenja u posao."
Molimo Vas da pojasnite ovu nesaglasnost i odgovrite nam koji je od dva navedena rokavažeći i predstavlja zahtev konkursne dokumentacije  
Одговори:

1. Наручилац је Конкурсном документацијом у делу III Технички опис, рок за извршење радова на страни 5/61 навео да је рок за извршење радова максимум 90 календарских дана, што представња исправан рок за извршење радова.
У осталим деловима Конкурсне документације, на местима где је наведено да је рок за извршење 60 календарских дана,, очигледно је да се ради о техничкој грешци у куцању, што наручилац овом приликом и признаје.
Обзиром да се ради о очигледној техничкој грешци, Наручилац неће вршити исправак Конкурсне документације.
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