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OBRAZAC STRUKTURE CENE
TEHNICKA SPECIFIKACIJA RADOVA I OPREME

	Red.br.
	Opis
	Jed.mere
	Količina
	Jedinična cena(bez PDV)
	Ukupna cena
(bez PDV)

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	P R E D M E R   I   P R E D R A Č U N
Građevinskih i građevinsko - zanatskih radova

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01-00
	DEMONTAŽA I RUŠENJE
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01-01
	Iznošenje postojećeg nameštaja, iz prostora koji se adaptira. Nameštaj deponovati u okviru objekta. Obračun po m2 površine prostorije.
	 
	 
	
	

	
	=253.67
	m²
	253,67
	
	

	01-02
	Pažljiva demontaža postojećih radijatora. Demontirane radijatore izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun paušalno.
	 
	 
	
	

	
	 
	pauš
	1
	
	

	01-03
	Pažljiva demontaža unutrašnje stolarije zajedno sa štokom. Demontirani stolariju sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obračun po komadu vrata.
	 
	 
	
	

	
	Od 2.00-5.00 m2
	kom
	6
	
	

	
	Od 5.00-10.00 m2
	kom
	1
	
	

	01-04
	Pažljiva demontaža spoljašnje stolarije, površine preko 2,00 m2. Demontiranu stolariju sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obračun po komadu.
	 
	 
	
	

	
	Do 2.00 m2
	kom
	7
	
	

	
	Preko 2.00 m2
	kom
	5
	
	

	01-05
	Skidanje spuštenog plafona (Hanter Daglas) sa potkonstrukcijom. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. U ceni ulazi u upotreba radne skele . Obračun po m2 plafona.
	 
	 
	
	

	
	=10.35+13.08+20.06+9.92+5.53+29.42+14.31+15.93+12.76+2.18+8.61+29.7+9.78+5.05
	m²
	187
	
	

	01-06
	Delimično obijanje maltera sa unutrašnjih zidova. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju.
	 
	 
	
	

	
	 
	m²
	30
	
	

	01-07
	Obijanje maltera sa fasadnih zidova. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm, a površinu fasadnih zidova očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju.
	 
	 
	
	

	
	=10,755+2,725+20,477
	m²
	34
	
	

	01-08
	Skidanje poda od keramičkih pločica, postavljenih u cementnom malteru. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda.
	 
	 
	
	

	
	=191.07
	m²
	191,07
	
	

	01-09
	Pažljiva demontaža lamperije sa zidova. Lamperiju demontirati, očistiti, složiti po vrsti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 lamperije.
	 
	 
	
	

	
	=19.8+11.76
	m²
	32
	
	

	01-10
	Pažljiva demontaža rasvete. Demontirati rasvetu i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun po komadu svetiljke.
	 
	 
	
	

	
	
	pauš
	1
	
	

	01-11
	Pažljiva demontaža elektro instalacije, prostorija površine do 250 m2. Radove mora da obavi stručno lice i to obavezno pre početka radova na demontaži objekta. Preduzeti sve sigurnosne mere. Demontirani materijal predati investitoru ili odvesti na deponiju. Obračun paušalno.
	 
	 
	
	

	
	 
	pauš
	1
	
	

	01-12
	Pažljiva demontaža postojećih postojećeg zidanog šanka. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 horizontalne projekcije šanka.
	 
	 
	
	

	
	 
	m²
	4,08
	
	

	01-13
	U toku radova izvršiti, više puta, grubo čišćenje gradilišta od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Po završetku svih radova ovog tipa, šut izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 površine gradilišta.
	 
	 
	
	

	
	=10.35+13.08+20.06+9.92+5.53+29.42+14.31+15.93+12.76+2.18+8.61+29.7+9.78+5.05
	m²
	187
	
	

	01-14
	Cišćenje i pranje gradilišta, po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina, po potrebi. Obračun po m2 očišćene unutrašnje površine.
	 
	 
	
	

	
	=10.35+13.08+20.06+9.92+5.53+29.42+14.31+15.93+12.76+2.18+8.61+29.7+9.78+5.05
	m²
	187
	
	

	01-15
	Cišćenje i pranje prozora i vrata, po završetku radova. Pažljivo mehanički očistiti sve površine i oprati vodom sa dodatkom odgovarajućih hemijskih sredstava. Obračun po m2 oprane površine.
	 
	 
	
	

	
	=(2,5875+10,925+2,09+0,495+5,32+1,26+5,32+1,26+7+1,26+5,32+1,26+13,2+5,1+1,121+2,121+2,121+2,121)x2
	m²
	140
	
	

	Ukupno
	DEMONTAŽA I RUŠENJE
	
	

	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	02-00
	ZIDARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	02-01
	Malterisanje površina zidova sa kojih je predhodno obijen postojeći malter, produžnim malterom u dva sloja. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dode do brzog sušenja i "pregorevanja". Obračun po m2 malterisane površine.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	m²
	30
	
	

	02-02
	Zidanje postojećih otvora zidom debljine 20 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6.  Po završenom zidanju spojnice očistiti. Obračun po m2 zida, otvori se odbijaju.
	 
	 
	
	

	
	=3.9+12
	m²
	16
	
	

	Ukupno
	ZIDARSKI RADOVI
	
	

	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	03-00
	GRAĐEVINSKA STOLARIJA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	03-01
	Izrada, transport i postavljanje jednokrilnih aluminijumskih vrata. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom, bez termo prekida, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Boja po izboru projektanta ili investitora. Obračun po komadu vrata.
	 
	 
	 
	 

	
	101/210cm
	kom
	3,00
	
	

	03-02
	Izrada, transport i postavljanje zastakljenih dvokrilnih aluminijumskih vrata sa dva fiksna zastakljena dela i nadsvetlom. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom , sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti laminiranim (pamplex) staklom 3.3.1 i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Boja po izboru projektanta ili investitora. Obračun po komadu vrata.
	 
	 
	 
	 

	
	280/250cm - Ulaz
	kom
	1,00
	
	

	03-03
	Izrada, transport i postavljanje zastakljenih trokrilnih aluminijumskih prozora sa dva fiksna zastakljena dela. Prozore izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom , sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Boja po izboru projektanta ili investitora. Obračun po komadu.
	 
	 
	
	

	
	280/190cm
	kom
	3,00
	
	

	03-04
	Izrada, transport i postavljanje zastakljenih trokrilnih aluminijumskih prozora sa dva fiksna zastakljena dela. Prozore izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom , sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu.
	 
	 
	
	

	
	280/45cm
	kom
	4,00
	
	

	03-05
	Izrada, transport i postavljanje zastakljenih jednokrilnih aluminijumskih prozora. Prozore izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu.
	 
	 
	
	

	
	110/190cm
	kom
	1,00
	
	

	03-06
	Izrada, transport i postavljanje zastakljenih jednokrilnih aluminijumskih prozora. Prozore izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu.
	 
	 
	 
	 

	
	110/45cm
	kom
	1,00
	
	

	03-07
	Izrada, transport i postavljanje zastakljenih šestokrilnih aluminijumskih prozora sa četiri fiksna zastakljena dela. Prozore izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Boja po izboru projektanta ili investitora. Obračun po komadu.
	 
	 
	
	

	
	575/190cm
	kom
	1,00
	
	

	03-08
	Izrada, transport i postavljanje zastakljenih šestokrilnih aluminijumskih prozora sa četiri fiksna zastakljena dela. Prozore izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Boja po izboru projektanta ili investitora. Obračun po komadu.
	 
	 
	
	

	
	575/45cm
	kom
	1,00
	
	

	03-08
	Staklene pregrade - sala za sastanke i sala za prezentacije.
	 
	 
	
	

	
	440/300cm
	kom
	1,00
	
	

	
	170/300
	kom
	1,00
	
	

	Ukupno
	GRAĐEVINSKA STOLARIJA
	
	

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	04-00
	KERAMIČARSKI RADOVI

	
	

	
	

	04-01
	Postavljanje podnih keramičkih pločica, u cementnom lepku. Pločice  postaviti u cementnom malteru u slogu po izboru projektanta. Podlogu prethodno očistiti i isprskati cementnim mlekom. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Polaganje izvesti ravno i pločice zaliti cementnim mlekom. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka i transport pločica. Obračun po m2 poda.
	 
	 
	 
	 

	
	=10.35+13.08+20.06+9.92+5.53+29.42+14.31+15.93+12.76+2.18+8.61+29.7+9.78+5.05
	m²
	187
	
	

	04-02
	Postavljanje sokle od podnih keramičkih pločica, visine do 15 cm. Postavljene pločice fugovati i soklu očistiti. U cenu ulazi i nabavka i transport pločica. Obračun po ml sokle.
	 
	 
	
	

	
	=10.8+10.35+31.97+1.17+2.2+3.82+8.05+12.05+20.28+14.55+1.8
	m¹
	118
	
	

	Ukupno
	KERAMIČARSKI RADOVI
	
	

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	05-00
	SUVOMONTAŽNI RADOVI

	
	

	
	

	05-01
	Izrada suvomontažnog pregradnog nenosivog zida sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od CW i UW profila.
	 
	 
	 
	 

	
	Ukupna debljina zida 125mm, obostrano dvostruko obložen s Knauf pločama tipa - standardna ploča (GKB) debljine 12,5mm ili ekvivalentnih karakteristika.
	 
	 
	 
	 

	
	Ispuna od toplotne, zvučne i protivpožarne izolacije, kamene mineralne vune. 
	 
	 
	 
	 

	
	Ovom pozicijom obuhvatiti nabavku, transport i ugradnju celokupnog materijala kao i upotrebu lake fasadne skele.Obračun je po m2 gotovog zida.
	 
	 
	 
	 

	
	=11,4+3,04+44,84+2,85+2,85+2,47+11,02+1,9+3,706+3,419+1,9+3,045+11,4+0,76+17,219+3,706+23,11+18,938+9,959
	m²
	178
	
	

	05-02
	Oblaganje plafona gips kartonskim pločama GKB 12,5 mm, sa izradom jednostruke čelične potkonstrukcije, sistem Knauf D112 ili ekvivalentnih karakteristika. Jednostruku potkonstrukciju izraditi od montažnih pocinkovanih profila CD 60x27 mm direktno pričvršćenih za nosivi plafon i obložiti gips kartonskim pločama, po projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i radna skela. Obračun po m2 postavljene površine.
	 
	 
	
	

	
	 
	m²
	164
	
	

	 
	Nabavka, transport i ugradnja Alu revizionog otvora za pristup skrivenim instalacijama. Revizioni otvor je sa sa skrivenim sistemom za zatvaranje, eloksiran, sa ugrađenom vlagootpornom GKBI gipsanom pločom debljine 12,5mm. Obračun po komadu ugrađene revizije.
	 
	 
	
	

	
	500mm x 500mm
	kom
	6
	
	

	Ukupno
	SUVOMONTAŽNI RADOVI
	
	

	
	
	
	

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	06-00
	BRAVARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	06-01
	Nabavka, transport i postavljanje čelične potkonstrukcije za montažu staklenih pregrada. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusti. Pre ugradnje profile očistiti od korozije i prašine, brusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju i postaviti profil. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva puta. Obračun po kg.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	kg
	210
	
	

	Ukupno
	BRAVARSKI RADOVI
	
	

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	07-00
	LIMARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	07-01
	Opšivanje solbanka prozora pocinkovanim limom, razvijene sirine (RŠ) do 25 cm, debljine 0,60 mm. Strane solbanka prema zidu i štoku prozora podići u vis do 25 mm, u štok prozora učvrstiti ukivanjem na razmaku 50-80 mm. Prednju stranu solbanka pričvrstiti za drvene paknice ili izbušiti podlogu, postaviti plastične tiplove i pričvrstiti pocinkovanim holšrafovima. Preko glave holšrafa postaviti "mašnicu" i zalemiti. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu solbanka. Obračun po ml solbanka.
	 
	 
	 
	 

	
	=(5,75+2,8+2,8+2,8+2,8+2,8+2,8)x2
	m¹
	46
	
	

	Ukupno
	LIMARSKI RADOVI
	
	

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08-00
	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

	
	

	
	

	08-01
	Nabavka i postavljanje polietilenske folije preko otvora, vrata i prozora, radi zaštite. Foliju učvrstiti drvenim letvama, vodeći računa da se ne ošteti postojeća stolarija. Obračun po m2 folije.
	 
	 
	 
	 

	
	=(2,5875+10,925+2,09+0,495+5,32+1,26+5,32+1,26+7+1,26+5,32+1,26+13,2+5,1+1,121+2,121+2,121+2,121)x2
	m²
	140
	
	

	08-02
	Bojenje sa gletovanjem unutrašnjih gipskartonskih zidova i plafona, poludisperzivnim bojama. Zidove i plafone gletovati disperzivnim kitom. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru projektanta. Obračun po m2 obojene površine.
	 
	 
	 
	 

	
	Plafon
	 
	 
	 
	 

	
	=10.35+13.08+20.06+9.92+5.53+29.42+14.31+15.93+12.76+2.18+8.61+29.7+9.78+5.05-22
	m²
	164
	
	

	
	Zidovi
	 
	 
	
	

	
	=10,206+18,821+4,179+7,954+6,3+10,164+3,071+0,315+2,048+0,315+2,835+12,285+7,992+19,184+19,924+9,214+0,315+9,482+9,135+2,394+0,315+2,394+8,82+2,394+0,315+2,394+15,585+2,52+9,482+0,378+0,378+2,555+2,555+1,607+6,253+9,135+2,426+0,315+2,079+8,82+2,079+1,575+0,347+1,291+3,072+0,315+0,315+2,834+1,292+0,315+4,712
	m²
	255
	
	

	 
	Bojenje sa gletovanjem unutrašnjih (zidanih) zidova, poludisperzivnim bojama. Zidove gletovati disperzivnim kitom. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru projektanta. Obračun po m2 obojene površine.
	 
	 
	
	

	 
	=15,561+7,954+2,998+9,765+13,86+21,578+2,638+6,918+5,571+1,115
	m²
	88
	
	

	Ukupno
	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
	
	

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	09-00
	FASADERSKI RADOVI

	
	

	
	

	09-01
	Nabacivanje cementnog lepka preko staklene mrežice postavljenje na fasadne površina. Pre početka zidne površine pokvasiti. Naneti sloj debljine 3-4 mm ne sme ispuniti spojnice. Obračun po m2 obrađene površine.
	 
	 
	 
	 

	
	=10,755+2,725+20,477
	m²
	34
	
	

	09-02
	Malterisanje fasade dvokomponentnim mineralnim malterom u dva sloja(bavalit). Pre malterisanja pripremiti fasadnu podlogu prema uputstvu proizvođača. Obračun po m2 malterisane površine.
	 
	 
	
	

	
	=10,755+2,725+20,477
	m²
	34
	
	

	Ukupno
	FASADERSKI RADOVI
	
	

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10-00
	OSTALI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10-01
	Nabavka, transport  i montaža plafona od PVC mesh platna na čeličnoj potkonstrukciji. Mesh platno treba da bude transparentno. Boja i ton po izboru projektanta. U cenu ulazi i skela za rad. Obračun po m2.
	 
	 
	 
	 

	
	=22.890
	m²
	23
	
	

	
	9,135
	m²
	10
	
	

	10-02
	Nabavka, transport i postavljanje dekorativne folije. Dimenzije, forma i boja po izboru projektanta ili investitora. Obračun paušalno.
	 
	 
	
	

	
	 
	pauš
	1
	
	

	Ukupno
	OSTALI RADOVI
	
	

	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	 

	R E K A P I T U L A C I J A

	 
	
	
	
	
	 

	Građevinskih i građevinsko-zanatskih radova

	 
	
	
	
	
	 

	01-00
	DEMONTAŽA I RUŠENJE
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	

	02-00
	ZIDARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	03-00
	GRAĐEVINSKA STOLARIJA
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	

	04-00
	KERAMIČARSKI RADOVI
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	05-00
	SUVOMONTAŽNI RADOVI
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	06-00
	BRAVARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	07-00
	LIMARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	08-00
	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	

	09-00
	FASADERSKI RADOVI
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	10-00
	OSTALI RADOVI
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	

	UKUPNO GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
	
	
	
	

	PDV 20%
	
	
	
	

	UKUPNO RSD SA PDV-OM
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 




	[bookmark: RANGE!B2:G63] 
	PREDMER INSTALACIJA JAKIH STRUJA
	 

	poz
	OPIS RADOVA
	Jed.
mere
	Kol.
	Jedinična cena [din]
	Ukupno
[din]

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 

	A
	DEMONTAŽA I TRASE
	 

	
	
	 

	1
	Demontaža postojeće opreme iz merno razvodnog ormana
	kom
	1
	
	

	2
	PNK regal sa pripadajućim nosačima za montažu na zid/ plafon, spojnicama i elementima za promenu pravca.
	 
	 
	
	

	 
	 - PNK 200mm
	m
	35
	
	

	 
	 - PNK 100mm
	m
	45
	
	

	3
	Isporuka i montaža samogasivih rebrastih cevi za beton, fi32/24 750N
	m
	180
	
	

	4
	Isporuka i montaža samogasivih rebrastih cevi za beton, fi16 750N
	m
	180
	
	

	5
	Štemovanje zidova
	m
	150
	
	

	6
	Kanalice, juvidur cevi
	m
	110
	
	

	7
	Obujmice, leptir nosači, dvostruki nosači, itd
	kom
	300
	
	

	 
	UKUPNO A (din)
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	RAZVODNI ORMANI I KABLOVI
	 

	
	
	 

	1
	Isporuka, montaza i povezivanje komplet razvodnog ormana +GRO.
Razvodni orman je metalni, izrađen od obostrano ofarbanog dvostruko dekapiranog lima, sa dvostrukim vratima, montažnom pločom, vijkom za uzemljenje, džepom za jednopolnu šemu i ostalim montažnim priborom. Uključena komletna oprema.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SVE komplet montirano i povezano
	kom
	1
	
	

	2
	Isporuka i polaganje kablova za napajanje potrošača u objektu sa povezivanjem na oba kraja.
	 
	 
	
	

	 
	Kablovi se polažu u PNK regale, pod malterom i u cevima za podne kutije. Kablovi se povezuju na +GRO i +RO-Maš
	 
	 
	
	

	 
	Kablovi tipa:
	 
	 
	
	

	 
	 - Kabl N2XH 5x4mm2
	m
	50
	
	

	 
	 - Kabl N2XH 5x2.5mm2
	m
	50
	
	

	 
	 - Kabl N2XH 3x2.5mm2
	m
	950
	
	

	 
	 - Kabl N2XH 3x1.5mm2
	m
	350
	
	

	 
	UKUPNO B (din)
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C
	ELEKTRO GALANTERIJA
	 

	
	
	 

	 
	Nabavka, Isporuka i montaža elektro galanterije slično tipu Legrand Mosaic, modularni program.
	 
	 
	 
	 

	1
	ugradna modularna kutija 2M, u kompletu sa doznom 2M, nosačem mehanizma 2M i maskom 2M, bele boje.
	kom.
	27
	
	

	2
	ugradna modularna kutija 6M, u kompletu sa doznom 8M, nosačem mehanizma 8M i maskom 8M, bele boje.
	kom.
	28
	
	

	3
	jednoponi prekidač, modularni, 2M, 10A, 230V
	kom.
	4
	
	

	4
	jednoponi prekidač, modularni, 1M, 10A, 230V
	kom.
	12
	
	

	5
	monofazna modularna priključnica, 2M, 16A, 230V
	kom.
	81
	
	

	 
	UKUPNO C (din)
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D
	ISPITIVANJE I ATESTI
	 

	
	
	 

	1
	Izvršiti pregled celokupne izvedene instalacije, otkloniti eventualne funkcionalne i estetske nedostatke, pustiti instalaciju u probni rad i zapisnički je predati Investitoru.
	pauš
	1
	
	

	2
	Po završetku radova, pre tehničkog prijema objekta izvršiti od strane ovlašćene ustanove potrebna ispitivanja i merenja  instalacija u skladu sa tehničkim propisima koji ovu oblast regulišu. O rezultatima ispitivanja izdati Investitoru odgovarajuće javne isprave.
	pauš
	1
	
	

	3
	Po završetku radova izraditi projekte izvedenog stanja instalacija. U projekte uneti sve izmene do kojih je tokom izvodjenja došlo, u saglasnosti sa nadzornim organom.
	 
	 
	
	

	 
	Projekte isporučiti Investitoru u tri primerka, standardno ukoričena.
	pauš
	1
	
	

	 
	UKUPNO E (din)
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACIJA INSTALACIJA JAKE STRUJE
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	DEMONTAŽA I TRASE
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	B
	RAZVODNI ORMANI I KABLOVI
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	C
	ELEKTRO GALANTERIJA
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	D
	ISPITIVANJE I ATESTI
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	UKUPNO
	 
	 
	
	

	 
	PDV 20%
	 
	 
	 
	

	 
	UKUPNO IZRADA INSTALACIJA
	 
	 
	 
	




	
	[bookmark: RANGE!B2:G22] 
	PREDMER INSTALACIJA RASVETE
	 

	poz
	OPIS RADOVA
	Jed.
mere
	Kol.
	Jedinična cena [din]
	Ukupno
[din]

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 

	A
	RASVETA
	 

	
	
	 

	1
	Linijska svetiljka 30x120
	kom
	5
	
	

	2
	Visilica linijska
	kom
	32
	
	

	3
	Okrugle ugradne svetiljke
	kom
	30
	
	

	4
	Šinski reflektor
	kom
	12
	
	

	5
	Šine za reflektore
	m
	10
	
	

	6
	Panik svetiljke
	kom
	10
	
	

	 
	UKUPNO D (din)
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACIJA RASVETE
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	RASVETA
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	UKUPNO
	 
	 
	
	

	 
	PDV 20%
	 
	 
	
	

	 
	UKUPNO IZRADA INSTALACIJA
	 
	 
	 
	    




	[bookmark: RANGE!A1:F163]TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE

	VIDEO-NADZOR

	Red.
broj
	Opis
	Jed.
mere
	Količina
	Jedinična 
cena, bez pdv
	Ukupno, bez pdv

	1
	Isporuka, montaža i konfigurisanje IP kamere tipa dome 
1/2.7”, 2 megapiksela
2.8mm fiksni objektiv 
Domet IR LED 30m
30fps@2M(1920×1080)
	kom
	8
	
	

	2
	Isporuka, montaža i konfigurisanje NVR video snimača za snimanje video signala sa kamera. Podržava 8 IP kamera, 265/H.265/H.264, 1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, 1 SATA interfejs
	kom
	1
	
	

	3
	Isporuka, montaža i konfigurisanje hard diska kapaciteta 4TB
	kom
	1
	
	

	4
	Isporuka, montaža i konfigurisanje switch uređaja sa 8 PoE porta
8*10/100/1000M RJ45 ports+2*10/100/1000M RJ45
	kom
	1
	
	

	5
	Isporuka i polaganje kabla N2XH 3x1.5
	m
	20
	
	

	6
	Isporuka i polaganje kabla UTP Cat 6
	m
	200
	
	

	7
	PVC gibljiva cev
	m
	200
	
	

	8
	Neophodan sitan repromaterijal
	pauš.
	1
	
	

	9
	Programiranje parametara i puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje karakteristika, obuka korisnika
	pauš.
	1
	
	

	UKUPNO RSD BEZ PDV-a:
	

	ALARMNI SISTEM

	Red.
broj
	Opis
	Jed.
mere
	Količina
	Jedinična 
cena, bez pdv
	Ukupno, bez pdv

	1
	Isporuka, montaža i konfigurisanje alarmnog kontrolera
4/8 žičnih zona, dve particije, povezivanje do 8 šifratora, dva programabilna izlaza, 24 h zone, DURES FUNKCIJA (aktiviranje telefonskog javljača nakon isključenja alarma), opcija bežičnog modula za 4 bežična senzora i daljinske  komande, programiranje preko računara preko serijskog kabla.
	kom
	1
	
	

	2
	Isporuka, montaža i konfigurisanje plafonskog detektora pokreta
	kom
	4
	
	

	3
	Isporuka, montaža i konfigurisanje spoljne alarmne sirene u kućištu sa baterijom, 105dB
	kom
	2
	
	

	4
	Isporuka I montaža akumulatora 12V, 7Ah
	kom
	3
	
	

	5
	Isporuka, montaža i konfigurisanje šifratora za alarm
2x16 karaktera
prikaz vremena/datuma i događaja
	kom
	2
	
	

	6
	Isporuka i polaganje kabla JHSTH 3x2x0.6
	m
	300
	
	

	7
	PVC gibljiva cev
	m
	25
	
	

	8
	Neophodan sitan repromaterijal
	pauš.
	1
	
	

	9
	Programiranje parametara i puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje karakteristika, obuka korisnika
	pauš.
	1
	
	

	UKUPNO RSD BEZ PDV-a:
	

	KONTROLA PRISTUPA

	Red.
broj
	Opis
	Jed.
mere
	Količina
	Jedinična 
cena, bez pdv
	Ukupno, bez pdv

	1
	Isporuka, montaža i konfigurisanje centralnog kontrolera kontrole pristupa
Podrška za 500,000 zapisa
Podržava napredne funkcije kontrole pristupa
Portovi: Ethernet and RS-485
USB Port za Wi-Fi, 3G/4G 
Auxiliary Input / Output Port
	kom
	1
	
	

	2
	Isporuka, montaža i konfigurisanje kontrolera za vrata
podržava dva RS-485 čitača, brave, tastera
POE napajanje
10,000 korisnika i 100.000 zapisa
Aux-In port i Aux - Out port
	kom
	3
	
	

	3
	Isporuka, montaža i konfigurisanje čitača kartice 125KHz
Domet čitača: 3-8 cm
Komunikacioni interfejs: Wiegand 26~37 
IP66
	kom
	3
	
	

	4
	Isporuka kartice
	kom
	100
	
	

	5
	Isporuka, montaža i konfigurisanje tastera za otvaranje vrata
	kom
	2
	
	

	6
	Isporuka, montaža i konfigurisanje električne brave 12V DC
	kom
	2
	
	

	7
	Prepravka postojećih vrata radi ugradnje električne brave
	kom
	2
	
	

	8
	Isporuka, montaža i konfigurisanje automatskog zatvarača vrata
	kom
	2
	
	

	9
	Isporuka, montaža i konfigurisanje kutije za smeštaj kontrolera kontrole pristupa sa napojnim blokom i baterijom 12V/7Ah
	kom
	2
	
	

	10
	Isporuka I polaganje kabla UTP Cat6
	m
	300
	
	

	11
	PVC gibljiva cev
	m
	300
	
	

	12
	Neophodan sitan repromaterijal
	pauš.
	1
	
	

	13
	Programiranje parametara i puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje karakteristika, obuka korisnika
	pauš.
	1
	
	

	UKUPNO RSD BEZ PDV-a:
	

	SISTEM VIDEO INTERFONA

	Red.
broj
	Opis
	Jed.
mere
	Količina
	Jedinična 
cena, bez pdv
	Ukupno, bez pdv

	1
	Isporuka, montaža i konfigurisanje video interfona-unutrašnje jedinice
7" TFT touch ekran
Prikaz ikona u boji
	kom
	2
	
	

	2
	Isporuka, montaža i konfigurisanje video interfona-spoljne jedinice
Aluminijumski panel sa 3.5" kolor TFT ekranom
Ugrađena kamera
DSP procesor
	kom
	1
	
	

	3
	Isporuka, montaža i konfigurisanje switcha za povezivanje IP video interfona
	kom
	1
	
	

	4
	Isporuka I polaganje kabla UTP Cat6
	m
	100
	
	

	5
	PVC gibljiva cev
	m
	100
	
	

	6
	Neophodan sitan repromaterijal
	pauš.
	1
	
	

	7
	Programiranje parametara i puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje karakteristika, obuka korisnika
	pauš.
	1
	
	

	UKUPNO RSD BEZ PDV-a:
	

	Multimedija

	Rb
	Opis
	Jed. mere
	Količina
	Jedinična 
cena, bez pdv
	Ukupno, bez pdv

	1
	Isporuka, montaža i konfigurisanje centralne integracijske platforme za integraciju sistema tehničke zaštite (video  nadzor, kontrola pristupa, alarmni sistem)
Podržava 1000 uređaja
Podržava 2000 kanala
Upravljanje snimačima, kamerama, alarmnim sistemom, sistemom kontrole pristupa, video interfonskim sistemom
Master/Slave host
Video komresija Ultra265, H.265, H.264
Dekodiranje 4×4K@30, 16×1080p@30, 36×720p@30, 64×D1
Rezolucija max 12MP
Audio kompresija G.711A, G.711μ
Processor Intel(R) CPU
4×10M/100M/1000M Base-T adaptive Ethernet interfejs
2×1000M SFP interfejs
USB 4×USB3.0, HDMI 2×HDMI, VGA 1×VGA
Radna temperatura -10°C to 55°C
	kom
	1
	
	

	2
	Isporuka, montaža i konfigurisanje desktop računara
Klasa procesora Intel® Core™ i5
Memorija (RAM) 8GB
Grafika Intel® HD Graphics 610
Hard disk 1TB
Optički uređaj DVD±RW
OS Windows 10
Tastaura i miš
	kom.
	15
	
	

	3
	Isporuka, montaža i konfigurisanje monitora dijagonale 23"
Rezolucija 1920 x 1080
Priključci 1x HDMI
	kom.
	15
	
	

	4
	Isporuka, montaža i konfigurisanje projektora
Sistem projekcije: DLP Nativna rezolucija: 1,920 x 1,080 Format rezolucije: Full HD Podržana rezolucija: od 640 x 480 (VGA) do 1,920 x 1,200 (WUXGA) Kontrast: 10,000:1 Horizontalno osvežavanje: 15kHz - 102kHz Vertikalno osvežavanje: 23Hz - 120Hz Paleta boja: 1,07 milijardi boja Sočivo: F = 2,56 - 2,68, f = 22mm - 24,1mm 
	kom.
	1
	
	

	5
	Isporuka, montaža i konfigurisanje električnog platna za projektor za montažu na zid minimalnih dimenzija 200x200cm.
	kom.
	1
	
	

	6
	Isporuka, montaža i konfigurisanje nosača projektora 
	kom.
	1
	
	

	7
	Isporuka i montaža bele table minimalnih dimezija 100x140cm sa postoljem
	kom.
	2
	
	

	8
	Isporuka, montaža i konfigurisanje LED televizora 
Dijagonala: 55" (139cm)
Ekran: LED
Rezolucija: 3840x2160 (Ultra HD)
Tip Tunera: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Frekvencija: 60Hz
	kom.
	3
	
	

	9
	Isporuka I montaža nosača televizora za zid
	kom.
	3
	
	

	10
	Isporuka I montaža HDMI kablova za povezivanje
	kom.
	3
	
	

	11
	Isporuka, montaža i konfigurisanje laptopa 
1.4 GHz 8th Gen Intel Core i5 Quad-Core
8GB of 2133 MHz LPDDR3 RAM | 256GB SSD
13.3" 2560 x 1600 IPS Retina Display
Integrated Intel Iris Plus Graphics
	kom.
	4
	
	

	12
	Isporuka  profesionalnog fotoaparata
Efektivni pikseli 20.3 Mpix
Senzor slike CMOS
Optički zum 50x
ZoomPlus 100x
Veličina ekrana 3"
Wi-Fi Da
GPS Da
	kom.
	1
	
	

	13
	Isporuka, montaža i konfigurisanje multifunkcionalnog štampača, sa funkcijama skener i kopir aparat
Tip Laserski
Format papira A4
Brzina crna/kolor 600 x 600 dpi
Mesečni obim štampe 1500 str.
Senzor skenera Flatbed
Optička rezolucija skenera 1200 dpi
Memorija 256 MB DDR, 128 MB Flash
	kom.
	2
	
	

	14
	Isporuka, montaža i konfigurisanje  štampača u boji A4
Max. rezolucija600 x 600 DPI
Brzina štampan ja (crna, normalan kvalitet, A4/US Letter)
22 ppm
Rezolucija boje 600 x 600 DPI
Rezolucija štampe, crno-belo 600 x 600 DPI
Brzina prenosa podataka na Eternet LAN-u10,100,1000 Mbit/s
Dirketno štampanje, USB port
	kom.
	3
	
	

	15
	Štampač A3
Tip InkJet
Format papira A3/A4
Mesečni obim štampe 12000 strana
Kapacitet ulaza 250 listova
Memorija 128MB
Povezivanje USB, Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n

	kom.
	1
	
	

	16
	3D štampač
Tehnologija štampe Fused Deposition Modeling (FDM)
Dimenzije građe 225 x 145 x 150 mm
Debljina sloja (layer) 0.1 mm-0.3 mm
Zapremina građe približno 5 litara
Broj kotura sa filamentom 2
	kom
	1
	
	

	17
	Frižider 
Tehnologija hlađenja : samootapajuci
Energetski razred : A+
Visina miniamalno : 151 cm
Širina minimalno : 60 cm
Boja : bela
Komora za zamrzavanje : bez komore za zamrzavanje
	kom
	1
	
	

	18
	Aparat za kafu
sa spremnikom za vodu
	kom
	1
	
	

	19
	Isporuka, montaža i konfigurisanje Drona
Vreme leta Do 25 min
Dimenzija 520x457x310mm)
Težina (SA BATERIJOM) 1695g
Baterija 4S 14.8V LiPo baterija (POWER 4)
Kapacitet akumulatora/napon    5400mAh 4S/14.8V (79.9Wh)
Maksimalna visina letenja 122m
Maksimalna rotacija 85 stepeni / s
Maksimalni ugao naginjanja 35 °
Maksimalna brzina penjanja 5m / s
Maksimalna brzina u  ,,Prati me,, modu 70km/h
Maksimalna brzina poniranja 3m / s
	kom
	1
	
	

	20
	Isporuka, montaža i konfigurisanje  upravljačkog panela za dron
Sistem Android
Broj kanala 16
Udaljenost kontrolisanja drona do 1,6km
Rezolucija video linka HD 720p
Frekvencija video linka 5.8GHz WiFi
Daljina prenosa video linkom Usklađenost FCC-a: Do 1,6 km; CE usklađenost: do 1,6 km
Veličina ekrana 7 inči
Napajanje: litijum jonska baterija 3.6V 8700mAh 31.32Wh Li-ion
	kom
	1
	
	

	21
	Isporuka, montaža i konfigurisanje  kamere za dron
Težina 255g
pikseli 12.4 Megapixels
Objektiv 14mm/F2.8 
polje vidljivosti 98 stepeni
Electronic shutter 1/30s--------1/8000s
Daljina prenosa video signala do 1,6km
Prenos signala 5.2Ghz — 5.8Ghz
Video UHD  4K 30fps
	kom
	1
	
	

	22
	Potrebna kablovska instalacija sa postavljanjem
	paušal
	1
	
	

	23
	Neophodan sitan repromaterijal
	paušal
	1
	
	

	24
	Programiranje parametara i puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje karakteristika, obuka korisnika
	kom
	1
	
	

	 
	UKUPNO RSD BEZ PDV-a:
	

	Konferencijski sistem

	Rb
	Opis
	Jed. mere
	Količina
	Jedinična 
cena, bez pdv
	Ukupno, bez pdv

	1
	Isporuka, montaža i konfigurisanje inteligentnog digitalnog kontrolera konferensijkog sistema sa funkcijama za razgovor i video 
	kom.
	1
	
	

	2
	Mikrofon za predsedavajućeg sa funkcijama za razgovor i video
	kom.
	1
	
	

	3
	Isporuka, montaža i konfigurisanje bežičnog mikrofonskog seta
2 mikrofona, 2 kanala
UHF 740-790MHz,podešavanje frekvencije
2 balansirana izlaza
LCD displej 
	kom.
	2
	
	

	4
	Isporuka, montaža i konfigurisanje kamere PTZ za praćenje konferencije
1/2.8” 2Megapixel STARVIS™ CMOS
Optički zum 25x 
120dB true WDR, 3D DNR
Max. 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
U kompletu sa napajanjem
	kom.
	1
	
	

	5
	Softver za konferencijski sistem
	kom.
	1
	
	

	6
	Potrebna kablovska instalacija sa postavljanjem
	paušal
	1
	
	

	7
	Neophodan sitan repromaterijal
	paušal
	1
	
	

	8
	Programiranje parametara i puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje karakteristika, obuka korisnika
	paušal
	1
	
	

	 
	UKUPNO RSD BEZ PDV-a:
	

	Sistem ambijentalnog ozvučenja

	Rb
	Opis
	Jed. mere
	Količina
	Jedinična 
cena, bez pdv
	Ukupno, bez pdv

	1
	Isporuka, montaža i konfigurisanje audio miksete
8-kanalna sa efektima, USB audio inerfejs
mogućnost snimanja, miksovanja, dodavanja efekata
16-bit, 44.1/48 kHz stereo USB izlaz za lako snimanje i reprodukciju sa računara. XLR ulaz, 1/4-inch linijski ulaz za instrumente, ugrađen DSP efekat
	kom.
	1
	
	

	2
	Isporuka, montaža i konfigurisanje zvučne kutije sa stalkom
woofer 12 "
tweeter 1.34 ”
Snaga 250W D klase
Frekvencijski opseg 50Hz - 18KHZ
Osetljivost 98dB (+/- 2dB)
Konektor XLR / 6.35mm / RCA
	kom.
	2
	
	

	3
	Isporuka, montaža i konfigurisanje audio pojačavača sa integrisanim izvorom zvuka USB, tjuner snage 360W
Dva ulaza za mikrofon, line-in ulaz, izlaz za druge uređaje, nezavisna kontrola pojačanja za MIC i AUX, kontrola visokih tonova i basa, kontrola jačine izlaza preko LED diodica, zaštita od kratkog spoja na izlazu, alarmni izlaz, FM radio, SD kartica, USB disk, daljinska kontrola
	kom.
	1
	
	

	4
	Isporuka I montaža atenuatora snage 60W
	kom.
	15
	
	

	5
	Isporuka I montaža i konfigurisanje ugradnog plafonskog zvučnika snage 6W
	kom
	2
	
	

	6
	Kabl LIHCH 2x1.5mm2
	m
	500
	
	

	7
	Kabl LIHCH 4x1.5mm2
	m
	200
	
	

	8
	PVC gibljiva cev
	m
	700
	
	

	9
	Postavljanje kablovske instalacije
	paušal
	1
	
	

	10
	Neophodan sitan repromaterijal
	paušal
	1
	
	

	11
	Programiranje parametara i puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje karakteristika, obuka korisnika
	paušal
	1
	
	

	 
	UKUPNO RSD BEZ PDV-a:
	

	Wi Fi sistem

	Red.
broj
	Opis
	Jed.
mere
	Količina
	Jedinična 
cena
	Ukupno

	1
	Isporuka, montaža i konfigurisanje access pointa za poslovni prostor
	kom
	2
	
	

	2
	Isporuka, montaža i konfigurisanje kontrolera za upravljanje AP uređajima
	kom
	1
	
	

	3
	Programiranje parametara sistema i puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje karakteristika sistema, obuka korisnika
	pauš.
	1
	
	

	UKUPNO RSD BEZ PDV-a:
	

	STRUKTURNO KABLOVSKI SISTEM

	Rb
	Opis
	Jed. mere
	Količina
	Jedinična 
cena, bez pdv
	Ukupno, bez pdv

	1
	Nabavka, isporuka i ugradnja Slobodnostojećeg, rastavljivog, 19" ormana visine 42HU, osnove dimenzija 800x800mm (ŠxD), sa staklenim vratima i ključem, mobilne prednje i zadnje šine 19", demontažne bočne i zadnja strana, nožice za nivelaciju. Unutar ormana treba da je izvršeno međusobno povezivanje svih metalnih delova radi izjednačenja potencijala u ormanu. Orman treba da bude propisno uzemljen na najbliži sabirnik za izjednačavanje potencijala. U orman se montira sledeća oprema:
	kom
	1
	
	

	2
	Ventilatorski panel sa tri ventilatora i termostatom, za ugradnju u krov slobodnostojećeg ormana.
	kom
	1
	
	

	3
	Napojna šina sa 8 utičnica, 230Vac 50Hz
	kom
	1
	
	

	4
	Nosač kablova za horizontalno vođenje kablova,  patch guide, sa 5 većih prstenova, 19", 1HU
	kom
	2
	
	

	5
	Fiksna polica 19", 650mm, za rek orman dubine 800mm, 1HU, nosivosti 80 kg
	kom
	2
	
	

	6
	Patch panel19'', 1 HU, modularnog tipa, prezan, za smeštanje 24xRJ45 modula.Tipu SCHRACK K96HSER0240GS ili odgovarajuće. Nabavka isporuka i montaža.
	kom
	2
	
	

	7
	STP atch cord kabl kat. 6a duž. 1m - fabrički napravljen
	kom
	70
	
	

	8
	Nabavka,  isporuka i ugradnja PoE switch-a   24 port 10/100/1000BASE-T PoE+, 2 1GbE unpopulated SFP ports, 1 Fixed AC PSU, L2 Switching
	kom
	2
	
	

	9
	Nabavka isporuka i ugradnja RJ45 Cat.6 utičnice za parapetni kanal. Komplet sa isporukom montažom i povezivanjem
	kom
	32
	
	

	10
	Isporuka i montaža: parapetni kanal  53x100 sa poklopcem, spojnicama i pratećim uglovima
	m
	250
	
	

	11
	Nabavka, isporuka i polaganje S/FTP instalacionog  kabla, kat.6, 4x2xAWG23, sa omotačem bez halogenih elemenata
	m
	1.500
	
	

	12
	Sitan i ostali nespecifirani materijal i radovi
	kpl.
	1
	
	

	13
	Puštanje sistema u ispravan rad. Potrebna električna merenja i izdavanja atesta.  Ispitivanje instalacije i izdavanje atesta za kategoriju 6a za svaku liniju
	pauš.
	1
	
	

	14
	Izrada projekta izvedenog objekta (PIO).
	kpl.
	1
	
	

	 
	UKUPNO RSD BEZ PDV-a:
	

	SET ZA MERENJE TEMPERATURE ZAPOSLENIH TERMALNOM KAMEROM NA ULAZU ZA SPREČAVANJE COVID19

	Rb
	Opis
	Jed. mere
	Količina
	Jedinična 
cena, bez pdv
	Ukupno, bez pdv

	1
	SET ZA MERENJE TEMPERATURE ZAPOSLENIH
Ceo sistem se isporučuje zajedno sa stativom, softverom itd
Podržavajte automatsko kalibriranje temperature tela i površine kako bi merenje temperature bilo tačnije
Podržavajte automatsko snimanje kada se aktivira alarm da bi se osigurali dokazi nakon događaja
Termičko snimanje u stvarnom vremenu, višeciljno automatsko merenje temperature
Nastavlja se kontinuirano telo, a tačnost merenja t emperata je ≤0,3
Istovremeni prikaz temperature vidljivog i infracrvenog termičkog snimanja
Termalna
Tip senzora Uncooled Focal Plane Arrais
Veličina piksela 25µm
Maksimalna veličina slike 384 * 288
Brzina kadrova u video snimku Mak 25fps
NETD ≤60mk
Talasni opseg odziva 8 ~ 14mm
Fokusna dužina 18mm
Iris F1.0
Ugao vida (H * V) 25 ° * 19 °
Udaljenost detekcije 3 ~ 10 metara
Optička
Senzor 1 / 1,8 "， progresivno skeniranje ， CMOS
Priručnik za fokus
Iris Mak F1.6
Minimalno osvetljenje
Boja: 0.001Luk (F1.6, AGC ON)
P / I: 0.0002Luk (F1.6, AGC ON)
S / N d 52dB
Dan / noć IR-filter sa automatskim prekidačem (ICR)
Brzina video kadra 1920 * 1080, Mak 30fps
VDR 120dB
OSD Do 8 OSD-ova
SD kartica Micro SD, do 256GB
ANR podrška 
Mrežni protokoli
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1k, SNMP,QoS
Fokusna dužina 3,8 ~ 16 mm
Blackbodi-referentna tačka
Tačnost ± 0,2 ℃ （Pojedinačna tačka）
Stabilnost ± (0,1 ~ 0,2) ℃ / 30min
Dimenzije 135mm k 135mm k150mm
Snaga 220V AC 50Hz
Potrošnja energije 60V
Površina zračenja ph70mm
Tačnost merenja temperature
Temperatura okoline
domet
16 ° C ~ 32 ° C
Ciljni raspon temperature od 32 ° C do 42 ° C
Temperatura
tačnost merenja
≤ ± 0,3 ℃
Pristup
Infracrvena glava mašine Avijacijski utikač
Mrežni interfejsi RJ45
Snaga
Snaga DC12V
Potrošnja energije ≤15V
	kom
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Programiranje parametara sistema i puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje karakteristika sistema
	pauš.
	1
	
	

	UKUPNO RSD BEZ PDV-a:
	

	OPREMANJE

	Rb
	Opis
	Jed. mere
	Količina
	Jedinična 
cena, bez pdv
	Ukupno, bez pdv

	1
	Radni sto 
Ugaoni sto
Frontovi fioka: belo visoki sjaj.
2 police 3 fioke
radni sto je reverzibilan
Minimalne dimenzije
Širina 153.00 cm
Visina 74.00 cm
Dubina 150.00 cm






	kom.
	1
	
	

	2
	Radni sto minimalnih dimenzija 140x70cm.
Materijal iverica
	kom
	15
	
	

	3
	Fiokar za radni sto sa tri fioke
minimalnih dimenzija 40x55x50cm
Materijal iverica
	kom
	16
	
	

	4
	Kompjuterska stolica
Sedište i naslon – crna ekokoža
gasni mehanizam sa funkcijom regulisanja visine
Nosivost do 110kg
	kom.
	16
	
	

	5
	Fotelja lazy bag
materijal platno
	kom.
	2
	
	

	6
	Fotelja 
Materijal:štof
Boja: siva 
Noge: plastične
	kom.
	8
	
	

	7
	Klub sto
okrugli
ploča puno drvo hrasta debljine 25 mm sa uljanim premazom
mat crna metalna baza (šipke prečnika D14 mm)
	kom
	2
	
	

	8
	Barske stolice
sedište u sivoj boji
nogare crne boje
visina sedišta je minimalno78cm
max nosivost do 100 kg
	kom
	5
	
	

	9
	Barski sto za trpezariju
Struktura : iverica boje hrasta debljine 16 mm
Vrata i fioke : bež MDF debljine 16 mm
Radna ploča : bele boje debljine 28 mm
Minimalna širina 270cm
	kom
	2
	
	

	10
	Radna stolica
Sedište i naslon – štof
gasni mehanizam sa funkcijom regulisanja visine
Nosivost do 110kg
	kom
	22
	
	

	11
	Konferencijski sto
Minimalnih dimenzija 420x140 cm
	kom
	1
	
	

	12
	Garderober 
materijal iverica sa vratima sa bravicom
minimalnih dimenzija 360x100x120cm
	kom
	1
	
	

	 
	UKUPNO RSD BEZ PDV-a:
	

	REKAPITULACIJA SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE 
I MULTIMEDIJALNE OPREME INOVATIVNOG RAZVOJNOG CENTRA - IRC U VRNJAČKOJ BANJI 

	Red.
broj
	Opis
	Ukupno, bez pdv

	1
	VIDEO NADZOR
	

	2
	ALARMNI SISTEM
	

	3
	KONTROLA PRISTUPA
	

	4
	SISTEM VIDEO INTERFONA
	

	5
	MULTIMEDIJA 
	

	6
	KONFERENCIJSKI SISTEM
	

	7
	SISTEM AMBIJENTALNOG OZVUČENJA 
	

	8
	WIFI SISTEM
	

	9
	STRUKTURNO KABLOVSKI SISTEM
	

	10
	SET ZA MERENJE TEMPERATURE ZAPOSLENIH TERMALNOM KAMEROM NA ULAZU ZA SPREČAVANJE COVID19
	

	10
	OPREMANJE
	

	UKUPNO RSD BEZ PDV:
	

	PDV:
	

	UKUPNO RSD SA PDV:
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	j.m.
	količina
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	ukupno cena (RSD)
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	P R E D M E R   I   P R E D R A Č U N
Mašinskih radova

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01-00
	INSTALACIJE GREJANJA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	01-01
	Isporuka i ugradnja čeličnih radijatora, komplet sa nosačima, odstojnicima, radijatorskim čepovima i redukcijama kao i ručnim odzračnim slavinicama i  pripadajućom cevnim razvodom. Obračun paušalno.
	 
	 
	 
	 

	
	 
	pauš
	1
	
	

	Ukupno
	INSTALACIJE GREJANJA
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	Mašinskih radova
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	UKUPNO GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
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