ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈАЈАВНЕ НАБАВКЕ

[bookmark: Text16]Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број: 1/21   је извођење радова на  изградњи потпорних зидова у К.О. Подунавци, Вранеши и Отроци
За предметне радове од стране Општине Врњачка Бања-Општинска управа-Одсек за урбанизам, еколошке и имовинско-правне и стамбене послове издао је одобрења:
- Решење број ROP-VBN-31863-ISAW-1/2020 од 02.11.2020.год. – за потпорни зид  КО Отроци;
-Решење број ROP-VBN-31864-ISAW-1/2020 од 02.11.2020.год. – за потпорни зид  КО Вранеши;
-Решење број ROP-VBN-31376-ISAW-1/2020 од 29.10.2020.год. – за потпорни зид  КО Подунавци.
Место извођења радова 
(I- Потпорни зид Отроци: изградња потпорног зида на к.п. бр. 151/1 и 2569 К.О Отроци;
II- Потпорни зид Вранеши: изградња потпорног зида на к.п.бр. 3055 3996 К.О Вранеши;
III-Потпорни зид Подунавци: изградња потпорног зида на к.п.бр. 752/7,752/3 и 1730/1 К.О Подунавци  )

Potporni zid u Otrocima  -TEHNIČKI OPIS
Pomoćni objekat – potporni zid se nalazi na k.p br.151/1 i 2569 K.O Otroci. Dužina potpornog zida iznosi 20m.
Podloga za izradu projekta potpornog zida je katastarsko-topografski plan, urađen od strane geodetske radnje ,,Geoprojekt,, iz Vrnjačke Banje.
Predmerom i predračunom radova predviđeni su zemljani, betonski i armirački radovi. Zemljanim radovima obuhvaćen je mašinski iskop zemlje sa obezbeđenjem temeljne jame i podgradama, nasipanje šljunka 0-63mm na dnu temeljne jame i iza potpornog zida u sloju od 20cm. Projektom je predviđena izrada armiranobetonskih temelja MB30. Oplatu i temelje je potrebno izraditi prema detaljima i statičkom proračunu, bt/ht=220/50. Predviđena je izrada armiranobetonskih zidova MB30, izrada jednostrane glatke oplate i zida prema detaljima i statičkom proračunu, bz1/hz=30/300cm, odnosno bz2/hz=50/300cm. Armiračkim radovima predviđeno je mašinsko ispravljanje, sečenje i savijanje, ručna montaža armature od mrežeQ503 MA500/560 i rebrastog bet.gvožđa RA 400/500.
Sve radove izvesti u skladu sa standardima i propisima za vrstu radova koji se izvode i uz konsultaciju odgovornog projektanta.

[image: ]
Potpornizid u Vranešima - TEHNIČKI OPIS
Pomoćni objekat – potporni zid se nalazi na k.p br. 3055 i 3996 K.O Vraneši. Dužina potpornog zida iznosi 15m.
Podloga za izradu projekta potpornog zida je katastarsko-topografski plan, urađen od strane geodetske radnje ,,Geoprojekt,, iz Vrnjačke Banje.
[bookmark: _GoBack]Predmerom i predračunom radova predviđeni su zemljani, betonski i armirački radovi. Zemljanim radovima obuhvaćen je mašinski iskop zemlje sa obezbeđenjem temeljne jame i podgradama, nasipanje šljunka 0-63mm na dnu temeljne jame i iza potpornog zida u sloju od 20cm. Projektom je predviđena izrada armiranobetonskih temelja MB30. Oplatu i temelje je potrebno izraditi prema detaljima i statičkom proračunu, bt/ht=240/50. Predviđena je izrada armiranobetonskih zidova MB30, izrada jednostrane glatke oplate i zida prema detaljima i statičkom proračunu, bz1/hz=30/350cm, odnosno bz2/hz=50/350cm, kao i nabavka i ugradnja ab propusta ø300 i izrada ab dela ulivne šahte propusta betonom MB30. Armiračkim radovima predviđeno je mašinsko ispravljanje, sečenje i savijanje, ručna montaža armature od mrežeQ335 MA500/560 i rebrastog bet.gvožđa RA 400/500.
Sve radove izvesti u skladu sa standardima i propisima za vrstu radova koji se izvode i uz konsultaciju odgovornog projektanta.
[image: ]

Potporni zid u Podunavcima - TEHNIČKI OPIS
Pomoćni objekat – potporni zid se nalazi na 752/7, 752/3 i 1730/1 K.O Podunavci. Dužina potpornog zida iznosi 20m.
Podloga za izradu projekta potpornog zida je katastarsko-topografski plan, urađen od strane geodetske radnje ,,Geoprojekt,, iz Vrnjačke Banje.
Predmerom i predračunom radova predviđeni su zemljani, betonski i armirački radovi. Zemljanim radovima obuhvaćen je mašinski iskop zemlje sa obezbeđenjem temeljne jame i podgradama, nasipanje šljunka 0-63mm na dnu temeljne jame i iza potpornog zida u sloju od 20cm. Projektom je predviđena izrada armiranobetonskih temelja MB30. Oplatu i temelje je potrebno izraditi prema detaljima i statičkom proračunu, bt/ht=220/50. Predviđena je izrada armiranobetonskih zidova MB30, izrada jednostrane glatke oplate i zida prema detaljima i statičkom proračunu, bz1/hz=30/300cm, odnosno bz2/hz=50/300cm. Armiračkim radovima predviđeno je mašinsko ispravljanje, sečenje i savijanje, ručna montaža armature od mrežeQ503 MA500/560 i rebrastog bet.gvožđa RA 400/500.
Sve radove izvesti u skladu sa standardima i propisima za vrstu radova koji se izvode i uz konsultaciju odgovornog projektanta.
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Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  75  (седамдесетпет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од дана ступања на снагу Уговора. 
Наручилац се обавезује да Извођачу преда техничку документацију, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту у року од 5 дана од дана ступања на снагу уговора. 

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси преко Портала јавних набавки. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за подношење понуда  
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