ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2022
„Изградња потпорних зидова“

	ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ


	
ПОНУЂАЧ:________________________________________________________


ПОНУДА бр.________________________од _________________године.
	
		1.PREDMER  I  PREDRAČUN  POTPORNOG  ZIDA  U  JELOŠNICI  PORED  POTOKA  BUKUROVAC

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	POTPORNI  ZID  Zp 

	ZEMLJANI  RADOVI

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	POZ.
	Opis pozicije
	J.M.
	Količina
	Jed. cena
	Ukupno bez PDV

	 
	Mašinski iskop zemlje III kategorije 
	 
	 
	 
	 

	 
	sa odvozom na gradsku deponiju,
	 
	 
	 
	 

	 
	udaljenu do 10km.
	 
	 
	 
	 

	1
	Obračun po m3 zemlje mereno uraslo.
	m3
	140,00
	
	

	 
	Nasipanje šljunka na dnu temeljne jame
	 
	 
	 
	 

	 
	debljine 20cm, i iza potpornog zida.
	 
	 
	 
	 

	 
	Šljunak nasipati u slojevima od 20cm,
	 
	 
	 
	 

	 
	kvasiti vodom i nabiti do potrebne
	 
	 
	 
	 

	 
	zbijenosti. 
	 
	 
	 
	 

	2
	Obračun po m3zbijenog materijala.
	m3
	115,00
	
	

	
	ukupno:
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BETONSKI  RADOVI

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	POZ.
	Opis pozicije
	J.M.
	Količina
	Jed. cena
	Ukupno bez PDV

	 
	Izrada armiranobetonskih temeljaMB30.
	 
	 
	 
	 

	 
	Izraditi temelje prema detaljima i 
	 
	 
	 
	 

	 
	statičkom proračunu, bt/ht=160/40cm.
	 
	 
	 
	 

	 
	Temelje izraditi u klasičnoj oplati.
	 
	 
	 
	 

	 
	Beton ugraditi i negovati po propisima.
	 
	 
	 
	 

	 
	U cenu ulazi i korišćenje oplate.
	 
	 
	 
	 

	3
	Obračun po m3 betona.
	m3
	11,52
	
	

	 
	Izrada armiranobetonskih zidovaMB30.
	 
	 
	 
	 

	 
	Izraditi ab zid prema detaljima i 
	 
	 
	 
	 

	 
	statičkom proračunu, bz/hz=30/250cm.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ab zid izraditi u glatkoj dvostranoj 
	 
	 
	 
	 

	 
	oplati (peri-jevoj oplati na primer).
	 
	 
	 
	 

	 
	Beton ugraditi i negovati po propisima.
	 
	 
	 
	 

	 
	U cenu ulazi i korišćenje oplate.
	 
	 
	 
	 

	4
	Obračun po m3 betona.
	m3
	13,50
	
	

	
	ukupno:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ARMIRAČKI  RADOVI

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	POZ.
	Opis pozicije
	J.M.
	Količina
	Jed. cena
	Ukupno bez PDV

	 
	Nabavka, mašinsko ispravljanje, sečenje
	 
	 
	 
	 

	 
	i savijanje, ručna montaža armature od
	 
	 
	 
	 

	 
	мrеže Q503 MA500/560
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po kg.
	 
	 
	 
	 

	5
	Q503
	kg
	530,00
	
	

	 
	Nabavka, mašinsko ispravljanje, sečenje
	 
	 
	 
	 

	 
	i savijanje, ručna montaža armature od
	 
	 
	 
	 

	 
	rebrastog betonskog gvožđa RA400/500 
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po kg.
	 
	 
	 
	 

	6
	RØ10, RØ12
	kg
	550,00
	
	

	
	ukupno:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ukupno Zp:
	 
	 
	

	
	pdv:
	 
	 
	

	
	ukupno Zp (sa pdv-om):
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	








2. PREDMER  I  PREDRAČUN  POTPORNOG  ZIDA  U  JUHORSKOJ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	POTPORNI  ZID  Zp 

	ZEMLJANI  RADOVI

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	POZ.
	Opis pozicije
	J.M.
	Količina
	Jed. Cena bez PDV-a
	Ukupno bez PDV

	 
	Mašinski iskop zemlje III kategorije 
	 
	 
	 
	 

	 
	sa odvozom na gradsku deponiju,
	 
	 
	 
	 

	 
	udaljenu do 10km.
	 
	 
	 
	 

	1
	Obračun po m3 zemlje mereno uraslo.
	m3
	160,00
	
	

	 
	Nasipanje šljunka na dnu temeljne jame
	 
	 
	
	

	 
	debljine 20cm, i iza potpornog zida.
	 
	 
	
	

	 
	Šljunak nasipati u slojevima od 20cm,
	 
	 
	
	

	 
	kvasiti vodom i nabiti do potrebne
	 
	 
	
	

	 
	zbijenosti. 
	 
	 
	
	

	2
	Obračun po m3zbijenog materijala.
	m3
	125,00
	
	

	
	ukupno:
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BETONSKI  RADOVI

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	POZ.
	Opis pozicije
	J.M.
	Količina
	Jed. Cena bez PDV-a
	Ukupno bez PDV

	 
	Izrada armiranobetonskih temeljaMB30.
	 
	 
	 
	 

	 
	Izraditi temelje prema detaljima i 
	 
	 
	 
	 

	 
	statičkom proračunu, bt/ht=140/40cm.
	 
	 
	 
	 

	 
	Temelje izraditi u klasičnoj oplati.
	 
	 
	 
	 

	 
	Beton ugraditi i negovati po propisima.
	 
	 
	 
	 

	 
	U cenu ulazi i korišćenje oplate.
	 
	 
	 
	 

	3
	Obračun po m3 betona.
	m3
	16,80
	
	

	 
	Izrada armiranobetonskih zidovaMB30.
	 
	 
	 
	 

	 
	Izraditi ab zid prema detaljima i 
	 
	 
	 
	 

	 
	statičkom proračunu, bz/hz=30/200cm.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ab zid izraditi u glatkoj dvostranoj 
	 
	 
	 
	 

	 
	oplati (peri-jevoj oplati na primer).
	 
	 
	 
	 

	 
	Beton ugraditi i negovati po propisima.
	 
	 
	 
	 

	 
	U cenu ulazi i korišćenje oplate.
	 
	 
	 
	 

	4
	Obračun po m3 betona.
	m3
	18,00
	
	

	
	ukupno:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ARMIRAČKI  RADOVI

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	POZ.
	Opis pozicije
	J.M.
	Količina
	Jed. Cena bez PDV-a
	Ukupno bez PDV

	 
	Nabavka, mašinsko ispravljanje, sečenje
	 
	 
	 
	 

	 
	i savijanje, ručna montaža armature od
	 
	 
	 
	 

	 
	мrеže Q335 MA500/560
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po kg.
	 
	 
	 
	 

	5
	Q335
	kg
	360,00
	
	

	 
	Nabavka, mašinsko ispravljanje, sečenje
	 
	 
	
	

	 
	i savijanje, ručna montaža armature od
	 
	 
	
	

	 
	rebrastog betonskog gvožđa RA400/500 
	 
	 
	
	

	 
	Obračun po kg.
	 
	 
	
	

	6
	RØ8, RØ12
	kg
	640,00
	
	

	
	ukupno:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ukupno Zp:
	 
	 
	

	
	pdv:
	 
	 
	

	
	ukupno Zp (sa pdv-om):
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



3.PREDMER  I  PREDRAČUN  POTPORNOG  ZIDA  PORED  MOSTA  KOD  MAJSTOROVIĆA  NA  MALOJ RECI

	POTPORNI  ZID  Zp 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ZEMLJANI  RADOVI

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	POZ.
	Opis pozicije
	J.M.
	Količina
	Jed. Cena bez PDV-a
	Ukupno bez PDV

	 
	Mašinski iskop zemlje III kategorije 
	 
	 
	 
	 

	 
	sa odvozom na gradsku deponiju,
	 
	 
	 
	 

	 
	udaljenu do 10km.
	 
	 
	 
	 

	1
	Obračun po m3 zemlje mereno uraslo.
	m3
	180,00
	
	

	 
	Nasipanje šljunka na dnu temeljne jame
	 
	 
	 
	 

	 
	debljine 20cm, i iza potpornog zida.
	 
	 
	 
	 

	 
	Šljunak nasipati u slojevima od 20cm,
	 
	 
	 
	 

	 
	kvasiti vodom i nabiti do potrebne
	 
	 
	 
	 

	 
	zbijenosti. 
	 
	 
	 
	 

	2
	Obračun po m3zbijenog materijala.
	m3
	140,00
	
	

	
	ukupno:
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BETONSKI  RADOVI

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	POZ.
	Opis pozicije
	J.M.
	Količina
	Jed. Cena bez PDV-a
	Ukupno bez PDV

	 
	Izrada armiranobetonskih temeljaMB30.
	 
	 
	 
	 

	 
	Izraditi temelje prema detaljima i 
	 
	 
	 
	 

	 
	statičkom proračunu, bt/ht=140/40cm.
	 
	 
	 
	 

	 
	Temelje izraditi u klasičnoj oplati.
	 
	 
	 
	 

	 
	Beton ugraditi i negovati po propisima.
	 
	 
	 
	 

	 
	U cenu ulazi i korišćenje oplate.
	 
	 
	 
	 

	3
	Obračun po m3 betona.
	m3
	20,16
	
	

	 
	Izrada armiranobetonskih zidovaMB30.
	 
	 
	 
	 

	 
	Izraditi ab zid prema detaljima i 
	 
	 
	 
	 

	 
	statičkom proračunu, bz/hz=30/200cm.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ab zid izraditi u glatkoj dvostranoj 
	 
	 
	 
	 

	 
	oplati (peri-jevoj oplati na primer).
	 
	 
	 
	 

	 
	Beton ugraditi i negovati po propisima.
	 
	 
	 
	 

	 
	U cenu ulazi i korišćenje oplate.
	 
	 
	 
	 

	4
	Obračun po m3 betona.
	m3
	21,60
	
	

	
	ukupno:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ARMIRAČKI  RADOVI

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	POZ.
	Opis pozicije
	J.M.
	Količina
	Jed. Cena bez PDV-a
	Ukupno bez PDV

	 
	Nabavka, mašinsko ispravljanje, sečenje
	 
	 
	 
	 

	 
	i savijanje, ručna montaža armature od
	 
	 
	 
	 

	 
	мrеže Q335 MA500/560
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po kg.
	 
	 
	 
	 

	5
	Q335
	kg
	432,00
	
	

	 
	Nabavka, mašinsko ispravljanje, sečenje
	 
	 
	
	

	 
	i savijanje, ručna montaža armature od
	 
	 
	
	

	 
	rebrastog betonskog gvožđa RA400/500 
	 
	 
	
	

	 
	Obračun po kg.
	 
	 
	
	

	6
	RØ8, RØ12
	kg
	760,00
	
	

	
	ukupno:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ukupno Zp:
	 
	 
	

	
	pdv:
	 
	 
	

	
	ukupno Zp (sa pdv-om):
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




4.PREDMER  I  PREDRAČUN  POTPORNOG  ZIDA  U  RUĐINCIMA


	POTPORNI  ZID  Zp 

	ZEMLJANI  RADOVI

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	POZ.
	Opis pozicije
	J.M.
	Količina
	Jed. Cena bez PDV-a
	Ukupno bez PDV

	 
	Mašinski iskop zemlje III kategorije 
	 
	 
	 
	 

	 
	sa odvozom na gradsku deponiju,
	 
	 
	 
	 

	 
	udaljenu do 10km.
	 
	 
	 
	 

	1
	Obračun po m3 zemlje mereno uraslo.
	m3
	45,00
	
	

	 
	Nasipanje šljunka na dnu temeljne jame
	 
	 
	 
	 

	 
	debljine 20cm, i iza potpornog zida.
	 
	 
	 
	 

	 
	Šljunak nasipati u slojevima od 20cm,
	 
	 
	 
	 

	 
	kvasiti vodom i nabiti do potrebne
	 
	 
	 
	 

	 
	zbijenosti. 
	 
	 
	 
	 

	2
	Obračun po m3zbijenog materijala.
	m3
	32,50
	
	

	
	ukupno:
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BETONSKI  RADOVI

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	POZ.
	Opis pozicije
	J.M.
	Količina
	Jed. Cena bez PDV-a
	Ukupno bez PDV

	 
	Izrada armiranobetonskih temeljaMB30.
	 
	 
	 
	 

	 
	Izraditi temelje prema detaljima i 
	 
	 
	 
	 

	 
	statičkom proračunu, bt/ht=110/40cm.
	 
	 
	 
	 

	 
	Temelje izraditi u klasičnoj oplati.
	 
	 
	 
	 

	 
	Beton ugraditi i negovati po propisima.
	 
	 
	 
	 

	 
	U cenu ulazi i korišćenje oplate.
	 
	 
	 
	 

	3
	Obračun po m3 betona.
	m3
	5,30
	
	

	 
	Izrada armiranobetonskih zidovaMB30.
	 
	 
	 
	 

	 
	Izraditi ab zid prema detaljima i 
	 
	 
	 
	 

	 
	statičkom proračunu, bz/hz=30/200cm.
	 
	 
	 
	 

	 
	Ab zid izraditi u glatkoj dvostranoj 
	 
	 
	 
	 

	 
	oplati (peri-jevoj oplati na primer).
	 
	 
	 
	 

	 
	Beton ugraditi i negovati po propisima.
	 
	 
	 
	 

	 
	U cenu ulazi i korišćenje oplate.
	 
	 
	 
	 

	4
	Obračun po m3 betona.
	m3
	7,20
	
	

	
	ukupno:
	.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ARMIRAČKI  RADOVI

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	POZ.
	Opis pozicije
	J.M.
	Količina
	Jed. Cena bez PDV-a
	Ukupno bez PDV

	 
	Nabavka, mašinsko ispravljanje, sečenje
	 
	 
	 
	 

	 
	i savijanje, ručna montaža armature od
	 
	 
	 
	 

	 
	мrеže Q188 MA500/560
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po kg.
	 
	 
	 
	 

	5
	Q188
	kg
	80,00
	
	

	 
	Nabavka, mašinsko ispravljanje, sečenje
	 
	 
	 
	 

	 
	i savijanje, ručna montaža armature od
	 
	 
	 
	 

	 
	rebrastog betonskog gvožđa RA400/500 
	 
	 
	 
	 

	 
	Obračun po kg.
	 
	 
	 
	 

	6
	RØ8, RØ12
	kg
	220,00
	
	

	
	ukupno:
	.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ukupno Zp:
	 
	 
	

	
	pdv:
	 
	 
	

	
	ukupno Zp (sa pdv-om):
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА

	Р.Б.
	  Опис
	Укупна вредност без ПДВ-а

	1.
	Потпорни зид у Јелошници К.О. Вранеши
	

	2.
	Потпорни зид у Јухорској К.О.Врњачка Бања
	

	3.
	Потпорни зид поред моста Мајсторовићи К.О. Рсовци и К.О. Ново Село
	

	4.
	[bookmark: _GoBack]Потпорни зид у Руђинцима , К.О. Руђинци
	

	                                                                                          ПДВ:
	

	Укупна вредност са ПДВ-ом:
	



Рок за извођење грађевинских радова: _________ календарских дана од увођења у посао ( не може бити дужи од  90  (деведесет календарских дана).

Важење понуде:  ____________ дана (минимум 60 дана).

Гарантни рок за квалитет изведених радове:  износи ______  године од датума примопредаје радова ( минимум 2 године) .


Датум:                                                                                              Потпис понуђача

___________________                                                             _____________________


