ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈАЈАВНЕ НАБАВКЕ

[bookmark: _GoBack][bookmark: Text16]Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број: 4/22 је извођење радова на изградњи 4 (четири) потпорна зида у  К.О.  Вранеши, Врњачка Бања, Рсовци, Ново Село и Руђинци. 
За предметне радове од стране Општине Врњачка Бања-Општинска управа-Одсек за урбанизам, еколошке и имовинско-правне и стамбене послове издао је одобрења:

- Решење број ROP-VBN-17233-ISAW-1/2021 од 09.06.2021.год.. – за потпорни зид у Јелошници, К.О Вранеши;
-Решење број ROP-VBN-10588-ISAW-1/2021од 22.04.2021.год. – за потпорни зид  поред моста код Мајсторовић НА  к.п.бр. 4990 К.О Ново Село и к.п.бр.1033 КО Рсавци
-Решење број ROP-VBN-10250-ISAW-1/2021од 20.04.2021. – за потпорни зид  у Јухорској улици КО Врњачка Бања.
-Решење број ROP-VBN-9624-ISAW-1/2021 од 20.04.2021.год. – за потпорни зид  КО Руђинци.
Potporni zid kod mosta Majstorović  -TEHNIČKI OPIS
Pomoćni objekat – potporni zid se nalazi na k.p br.1033 K.O Rsavci i 4990/2 K.O. Novo Selo. Dužina potpornog zida iznosi 36m.
Podloga za izradu projekta potpornog zida je katastarsko-topografski plan, urađen od strane
geodetske radnje ,,Geoprojekt,, iz Vrnjačke Banje.
Predmerom i predračunom radova predviđeni su zemljani, betonski i armirački radovi.
Zemljanim radovima obuhvaćen je mašinski iskop zemlje sa obezbeđenjem temeljne jame i
podgradama, nasipanje šljunka 0-63mm na dnu temeljne jame i iza potpornog zida u sloju od 20cm.
Projektom je predviđena izrada armiranobetonskih temelja MB30. Oplatu i temelje je potrebno
izraditi prema detaljima i statičkom proračunu, bt/ht=140/40cm. Predviđena je izrada
armiranobetonskih zidova MB30, izrada jednostrane glatke oplate i zida prema detaljima i statičkom
proračunu, bz/hz=30/200cm,. Armiračkim radovima predviđeno je mašinsko ispravljanje, sečenje i
savijanje, ručna montaža armature od mreže Q335 MA500/560 i rebrastog bet.gvožđa RA 400/500.
Sve radove izvesti u skladu sa standardima i propisima za vrstu radova koji se izvode i uz
 konsultaciju odgovornog projektanta Pomoćni objekat – potporni zid se nalazi na k.p br.151/1 i 2569 K.O Otroci. Dužina potpornog zida iznosi 20m. 
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Potporni zid u Juhorskoj ulici  -TEHNIČKI OPIS
Pomoćni objekat – potporni zid se nalazi na k.p. broj 3657 K.O. Vrnjačka Banja, ulica
Juhorska. Dužina potpornog zida iznosi 30 m.
Podloga za izradu projekta potpornog zida je katastarsko-topografski plan, urađen od strane
geodetske radnje ,,Geoprojekt,, iz Vrnjačke Banje.
Predmerom i predračunom radova predviđeni su zemljani, betonski i armirački radovi.
Zemljanim radovima obuhvaćen je mašinski iskop zemlje sa obezbeđenjem temeljne jame i
podgradama, nasipanje šljunka 0-63mm na dnu temeljne jame i iza potpornog zida u sloju od 20cm.
Projektom je predviđena izrada armiranobetonskih temelja MB30. Oplatu i temelje je potrebno
izraditi prema detaljima i statičkom proračunu, bt/ht=140/40cm. Predviđena je izrada
armiranobetonskih zidova MB30, izrada jednostrane glatke oplate i zida prema detaljima i statičkom
proračunu, bz/hz=30/200cm,. Armiračkim radovima predviđeno je mašinsko ispravljanje, sečenje i
savijanje, ručna montaža armature od mreže Q335 MA500/560 i rebrastog bet.gvožđa RA 400/500.
Sve radove izvesti u skladu sa standardima i propisima za vrstu radova koji se izvode i uz
konsultaciju odgovornog projektanta.
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Potporni zid u Ruđincima -  TEHNIČKI OPIS

Pomoćni objekat – potporni zid se nalazi na k.p. broj 1471 K.O. Ruđinci. Dužina potpornog
zida iznosi 12m.
Podloga za izradu projekta potpornog zida je katastarsko-topografski plan, urađen od strane
geodetske radnje ,,Geoprojekt,, iz Vrnjačke Banje.
Predmerom i predračunom radova predviđeni su zemljani, betonski i armirački radovi.
Zemljanim radovima obuhvaćen je mašinski iskop zemlje sa obezbeđenjem temeljne jame i
podgradama, nasipanje šljunka 0-63mm na dnu temeljne jame i iza potpornog zida u sloju od 20cm.
Projektom je predviđena izrada armiranobetonskih temelja MB30. Oplatu i temelje je potrebno
izraditi prema detaljima i statičkom proračunu, bt/ht=110/40cm. Predviđena je izrada
armiranobetonskih zidova MB30, izrada jednostrane glatke oplate i zida prema detaljima i statičkom
proračunu, bz/hz=30/200cm,. Armiračkim radovima predviđeno je mašinsko ispravljanje, sečenje i
savijanje, ručna montaža armature od mreže Q188 MA500/560 i rebrastog bet.gvožđa RA 400/500.
Sve radove izvesti u skladu sa standardima i propisima za vrstu radova koji se izvode i uz
konsultaciju odgovornog projektanta.
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Potporni zid u Jelošnici -  TEHNIČKI OPIS

Pomoćni objekat – potporni zid se nalazi na k.p br. k.p br.3975 i 3478 K.O Vraneši. Dužina
potpornog zida iznosi 18m.
Podloga za izradu projekta potpornog zida je katastarsko-topografski plan, urađen od
strane geodetske radnje ,,Geoprojekt,, iz Vrnjačke Banje.
Predmerom i predračunom radova predviđeni su zemljani, betonski i armirački radovi.
Zemljanim radovima obuhvaćen je mašinski iskop zemlje sa obezbeđenjem temeljne jame i
podgradama, nasipanje šljunka 0-63mm na dnu temeljne jame i iza potpornog zida u sloju od
20cm. Projektom je predviđena izrada armiranobetonskih temelja MB30. Oplatu i temelje je
potrebno izraditi prema detaljima i statičkom proračunu, bt/ht=160/40cm. Predviđena je izrada
armiranobetonskih zidova MB30, izrada jednostrane glatke oplate i zida prema detaljima i
statičkom proračunu, bz/hz=30/250cm. Armiračkim radovima predviđeno je mašinsko
ispravljanje, sečenje i savijanje, ručna montaža armature od mreže Q503 MA500/560 i rebrastog
bet.gvožđa RA 400/500.
Sve radove izvesti u skladu sa standardima i propisima za vrstu radova koji se izvode i uz
konsultaciju odgovornog projektanta.
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Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  90  (деведесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од дана ступања на снагу Уговора. 
Наручилац се обавезује да Извођачу преда техничку документацију, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту у року од 5 дана од дана ступања на снагу уговора. 

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси преко Портала јавних набавки. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за подношење понуда  

