 (
OBRAZAC STRUKTURE CENE:
)

	I
	PRIPREMNI GRAĐEVINSKI RADOVI‐RUŠENJE

	
	
	
	
	
	
	
	

	
1
	Demontaža postojećeg – zatečenog mobilijara, nameštaja i opreme koja je projektom predviđena da se ukloni iz prostora. Demontaža rasvetnih tela u prostoru.
	
	
	
	
	


=
	

	2
	Demontaža postojećih ulaznih vrata zbog rušenja zidova. 5
kom
	paušalno
	
	
	
	
=
	

	
3
	Demontaža postojećeg poda, u prostoru ‐ postavljeni laminatni pod, kao i podovoi od mermera i keramike radi pripreme, kako bi se nakon svih intervencija uradila podloga
za postavku PVC poda. (87,77 m2)
	

pauš alno
	
	
	
	


=
	

	


4
	Rušenje pregradnih zidova za formiranje novog jedinstvenog prostora. Postojeći zidovi od keramičkog materijala (cigla, blok). Posebno voditi računa da se rušenje izvede po osnovu Plana intervencije iz projekta. U cenu uračunati demontažu, utovar, prevoz i istovar na traženo mesto ili najbližu gradsku deponiju. (10,70 m3)
	




pauš alno
	
	
	
	





=
	

	
	
	
	
	
	SVEGA
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI

	
	
	
	
	
	
	
	

	

1
	Izrada potkonstrukcije od čeličnih kutijastih nosača, na mestima uklonjenih zidova. Oslonce napraviti na pozicijama iz Plana intervencije, na podzidanim ili izbetoniranim elementima. Nosače izraditi od kutijastih ili I‐profila. Ukupno 6 kom dužine od 230‐260 cm
	


kom
.
	




6,00
	




x
	





	




=
	






	


2
	Čišćenje, ispunjavanje dilatacionih fuga na cementnim košuljicama, odgovarajućim Mapei Epojet smolama za saniranje. Dostaviti tehnički list materijala pre ugradnje. Sav potreban materijal (nabavka i transport) obezbeđuje izvođač radova.
Obračun radova po m1.
	





m1
	





24,00
	





x
	
	





=
	

	





3
	Saniranje pukotina u cementnoj košuljici, podrazumeva prorezivanje pukotina brusilicom i čišćenje usisavanjem, a potom prorezati šliceve poprečno na pravac pukotine, dužine 20 cm, na svakih 40 cm. Pukotinu premazati ekološkom inekcijskom smolom Mapei Epojet položiti armaturnu žicu (do 4 mm debljine) u poprečne proreze, a zatim ispuniti masom umućenom mikserom koju čine injektivna smola i kvarcni pesak granulacije 0,3 - 0,8 mm. Sav potreban materijal (nabavka i transport) obezbeđuje izvođač radova. Dostaviti tehnički list materijala pre ugradnje Obračun radova po m1.
	











m1
	











24,00
	











x
	
	











=
	



	



4
	Nanošenje ekološkog disperzivnog premaza Mapei Ecoprim T. Nakon sušenja nanosi se ekološka samorazlivajuća, ravnajuća masa Mapei Ultraplan Eco u nanosu ne manjem od 3 mm.
Nakon sušenja ravnajuće mase izvršiti fino brušenje, čišćenje i usisavanje iste. Sav potreban materijal (nabavka i transport) obezbeđuje izvođač radova. Dostaviti tehnički list materijala pre ugradnje
2
Obračun radova po m izravnate površine.
	







m2
	







87,50
	







x
	
	







=
	

	








5
	Nabavka i transport materijala i polaganje vinil ploča u ralu koji je usvojen od strane Ministarstva za gradske uprave (LVT), debljine 2,50 mm, klase habanja T (po EN 600 i 660), sa Topclean XP zaštitom, debljinom habajućeg sloja od 0,55 mm, otpornost na vatru Bfl‐s1 (po EN 13501‐1), težine do 3950g/m2, klase 34‐43 (EN 685), otporan na klizanje R9 (DIN 51130), otporan na noge nameštaja (EN_ 424) i točkiće stolica (EN 425), da ne podržava razvoj buđi i gljivica, a na prethodno pripremljenu i izravnatu cementnu kosuljicu (max. vlažnost 2%). Lepljenje na pod specijalnim disperzivnim ekoloskim lepkom za vinilne podne obloge. Kvalitet i vrsta obloge u klasi proizvođaca "TARKETT ‐ I.D. Inspiration 55" ili ekvivalentno (Ponuđač je obavezan da uz ponudu dostavi i ateste/sertifikate za materijale koji dokazuju da isti tehnički odgovaraju zahtevu, kao i sertifikate sa aspekta zaštite životne sredine).Dostaviti tehnički list materijala pre ugradnje
Obracun po m2 izvedene povrsine poda
	

















m2
	

















87,50
	

















x
	
	

















=
	

	

6
	Nabavka I ugradnja obodne profilisane alu lajsne visine H=6cm. Su;eljavanje lajsni gerovati. Ne ugrađivati manje delove lajsne od 1m.
Obračun radova po m1.
	



m1
	



45,00
	



x
	
	



=
	

	


7
	Zamena postojeće stolarije drvene PVC stolarijom sa 6‐7 komora trostrukim staklom Sun‐gard, punjenim argonom, odgovarajući profil u beloj boji. Pozicija podrazumeva i demontažu i odvoz postojeće stolarije, ugradnju i štelovanje nove stolarije. Prozore izraditi od profila Gealan, serija S8000, slično ili boljeg kvaliteta, ral 9016, staklo 4+12+4+12 mm
	




kom
.
	






6,00
	






x
	
	
	

	

8
	Nabavka i ugradnja duplih staklenih vrata, otvaranje na senzor, dimenzija 220x220 cm. Aluminijumski profili i ram. U cenu uračunati i senzor, kao i montažu. Predvideti i elektronapajanje za senzor. *Napomena: tačne izvođačke mere uzeti na licu mesta!
	


pauš alno
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SVEGA
	=
	



	III
	ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI SA RASVETOM

	




1
	Izrada elektroinstalacija ugradnjom, štemovanjem i šlicovanjem zidova za postavljanje instalacionih kablova, sa isporukom i postavljanjem instalacionog materijala (poluukopanog u šuplji gipsani zid) u PVC kutijama sa povezivanjem. Instalacioni materijal je u zaštiti IP44. Sve priključnice postaviti na visini 0.3 m od poda ili prema podacima datim u grafičkoj dokumentaciji. Sva oprema je modularna proizvođača "ALING CONEL", "LEGRAND", "VIMAR" i sl. Nabavka i ugradnja odgovarajuće rasvete po izboru projektanta. Pregled instalacija i izdavanje stručnog mišljenja
	









pauš alno
	
	
	
	
	

	

2
	Izmeštanje postojećeg elektro ormara na susedni zid, pod uglom od 90 stepeni, sa uređivanjem svih ulaznih elektroinstalacija i ponovnim povezivanjem na razvod u objektu
	

pauš alno
	
	
	
	
	

	




3
	Izrada telekomunikacionih instalacija beshalogenim rebrastim savitljivim cevima, sa istovremenom ugradnjom nadzidnog rec ormara Netiks sa staklenim vratima i bravom 600x600x1000mm sa ventilatorima za hlađenje ormara i napojnom letvom za 9 utkiačkih mesta. U okviru ove pozicije podrazumeva se izrada svih instalacija potrebnih za napajanje minimum 8 radnih mesta sa proverom izvedene instalacije i testom kod povezivanja, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad
	








pauš alno
	
	
	
	
	

	


4
	Nabavka i montaža rasvetnih tela, svetiljki kontinualnih LED, po Projektu enterijera, ugradnih LED plafonskih traka, nadgradnih reflektorki, ugradnja LED trake u pultovima i isporuka antipanik svetiljke sa visećim piktogramom. Sva navedena rasveta u garanciji od minimum 5 godina. Sve u skladu sa Projektom enterijera, 2D i 3D prikazima
	




pauš alno
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SVEGA
	=
	

	
	

	IV
	MOLERSKO GIPSARSKI RADOVI

	
1.
	Obrada špaletni nakon ugradnje nove stolaijr/vrata. U cenu uračunati kompletan materijal, gips, bandažiranje spojeva i gletovanje. Cena po m1
	

m
	

48,00
	

x
	
	
	

	
2.
	Izrada kutija ‐maski za čelične profile od protivpožarnog gipsa dvostrukim oblaganjem – obićan gips+protivpožarni gips.
Kutija visine 30 cm
	

m1
	

17,50
	

x
	
	
	

	3.
	Armstrong plafon u šalter sali, od novih ploča tipa Bohor, slično, ili boljeg kvaliteta
	
m2
	
87,95
	
x
	
	
	

	


4.
	Nabavka materijala za bojenje i gletovanje i zidova. Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja, a zatim bojiti bojom prvi i drugi put u boji po izboru projektanta. U cenu ulazi i nabavka, transport i istovar materijala, kao i sav potreban materijal. Obračun po m2, kompletno izvedene pozicije
	






m2
	






143,08
	






x
	
	
	



	
5.
	Krpljenje šliceva nakon završenih radova na elektro instalacijama i instalacijama telekomunikacija, pozicioniranje novih rasvetnih tela
	

m1
	

60,00
	

x
	
	
	

	
6.
	Bojenje radijatora i cevi za radijatore. Cca 50 rebara i 20m1 cevi
	pauš alno
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SVEGA
	=
	

	V
	BRENDIRANJE

	
	
	
	
	
	
	
	

	
1.
	Nabavka, štampa i montaža logoa JUM, kao i svih elemenata od klirita, naziv sektora i grba Opštine Vrnjačka Banja
	


kom.
	


8,00
	


x
	
	
	

	
	
	
	
	
	SVEGA
	=
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	IZRADA I UGRADNJA NAMEŠTAJ I UREĐENJE ENTERIJERA

	
	
	
	
	
	
	
	

	





1
	Radni stolovi/pultovi predviđeni da se vezuju u nizu kako bi se
postigao maksimalan broj radnih mesta u JUM, ispod svagog stola je predviđena kaseta sa fiokoma. Radnu površinu izraditi od ploče d=2,5cm u odabranoj boji RAL 9003. Ispred radnih stolova/pulteva se postavlja jedna frontalna maska, koja je izdignuta na visini 110cm sa pločom 25cm i izvodi se od koriona finalno obrađenog. Uklopiti modularno. U samoj zoni iznad sokle, predviđena celom dužinom pulteva led traka.
Dimenzije radnog stola/pulteva videti 2d crteže, dužina 150 cm, visina 75/110 i dubina 75cm. Sve mere proveriti na licu mesta i obavezno uskladiti sa projektantom, detalje enterijera
	










m1
	










12,00
	










x
	
	










=
	

	






2
	Radni stolovi/pultovi predviđeni da se vezuju u nizu kako bi se
postigao maksimalan broj radnih mesta u JUM, ispod svagog stola je predviđena kaseta sa fiokoma. Radnu površinu izraditi od ploče d=2,5cm u odabranoj boji RAL 9003. Ispred radnih stolova/pulteva se postavlja jedna frontalna maska, koja je izdignuta na visini 110cm sa pločom 25cm i izvodi se od koriona finalno obrađenog. Uklopiti modularno. U samoj zoni iznad sokle, predviđena celom dužinom pulteva led traka.
Dimenzije radnog stola/pulteva videti 2d crteže, dužina
~120cm, za prijem pošte i overu u pisarnicvisina 75/110 i dubina 75cm. Sve mere proveriti na licu mesta i obavezno uskladiti sa projektantom, detalje enterijera pre izrade opreme
	













m1
	













2,40
	













x
	
	













=
	

	
3
	Fiokari, pravili bi se od univera, sve vidljive strane i frontovi, a
unutrašnjost od belog univera, na 1 od fioka ubaciti bravicu
	


kom.
	


8,00
	


x
	
	


=
	

	


4
	Pozicija 4, modularni plakari za dokumentaciju i posebnim delom za garderobu zaposlenih, unutrašnji korpusi, stranice, i police raditi od belog univera 18mm, a vrata donjeg dela raditi u lakiranom medijapanu 19mm, RAL 9003. Gornji deo aluminijumski ramovi sa stklenom ispunom. Videti 2d i 3d crteže. Dimenzije 3,8m x 2,5m visina i dubina 42cm.
	





kom.
	





2,00
	





x
	
	





=
	



	


5
	Pozicija 5 – maske za radijatore, u zoni radijatora, raditi perforacije, a u delu gde su zidovi, zatvorene police. Sve raditi od belog univera, najpribližnijem RAL 9003. U zoni radijatora, takođe ubaciti plastificirane bele aluminijumske rešetke, koje bi bile provodnik toplote na samim pločama maski. Dužina radijator maski kombinovana sa komodama 825cmx110cm
	






kom.
	






2,00
	






x
	







	






=
	

	
6
	Niska komoda kombinovana sa policama za prijem pošte i centralni fotokopir i odlaganje materijala pisarnice 225cmx45cmx160cm
	


kom.
	


1,00
	


x
	
	


=
	

	

7
	Nabavka, isporuka i montaža stolica od štofa tipa Tvid
antistatik platna sa rukohvatom na metalnoj konstrukciji. Stolica je sa srednjim naslonom, tipa polu‐fotelja za sedenje stranaka. Stolice mogu biti vezane međusobno, tipa kinematografskih, u svakom slučaju iz klase polu‐fotelja
	




kom.
	




3,00
	




x
	
	




=
	

	

8
	Nabavka, isporuka i montaža radne stolice od belog antistatik
platna sa rukohvatom na metalnoj konstrukciji sa točkićima. Stolica je sa visokim naslonom i pneumatskim mehanizmom, podesivim po visini.
	


kom.
	


10,00
	


x
	
	


=
	

	

9
	Nabavka, isporuka i montaža konferencijskog radnog stola u
setu sa 6 konferencijskih stolica sa točkićima, za montažu u ulaznom holu ispred kancelarije JUM uslužnog centra, a za potrebe stranaka, popunjavanje obrazaca, zahteva, i sl
	


kom.
	


1,00
	


x
	
	


=
	

	
	
	
	
	
	SVEGA
	=
	






	
	REKAPITUALCIJA
( I+II+III+IV+V+VI)
	UKUPNO (u rsd ) bez PDV:
	

	
	
	PDV:
	

	
	
	UKUPNO (u rsd ) sa PDV:
	





  Rok vazenja ponude:__________________ dana od dana otvaranja ponuda

  Rok izvodjenja radova:__________________kalendarskih dana od dana uvodjenja u posao

[bookmark: _GoBack]Grantni rok za radove: _________________ meseca od dana primopredaje

