OPSTINSKA STAMBENA AGENCIJA VRNJACKA BANJA

SVESKA 6 — Masinski projekat

: ZA IZVODENJE RADOVA NA ENERGETSKOJ SANACIJI
OBJEKTA OPSTINE VRNJACKA BANJA, Ulica KruSevacka br. 17 na KP1039, KO Vrnjatka Banja
- zamena postojecih radijatorskih ventila termostatskim




OPSTINSKA STAMBENA AGENCIJA VRNJACKA BANJA

6.1. NASLOVNA STRANA

6 — PROJEKAT MASINSKIH INSTALACIJA

Investitor:
Objekat:

Lokacija:

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Za gradenje / izvodenje radova:

Projektant/pravno lice:
Odgovorno lice:

Pecat:

Odgovorni projektant:
Broj licence:

Lini pecat:

Broj tehni¢ke dokumentacije:

Mesto i datum:

Opstina Vrnjacka Banja

Zgrada Opstine Vrnjacka Banja

kp br. 1039, KO Vrnjacka Banja

Projekat za izvodenje — PZI

ZA IZVODENJE RADOVA NA ENERGETSKOJ SANACIJI
OBJEKTA OPSTINE VRNJACKA BANJA,

Ulica KruSevacka br. 17 na KP1039, KO Vrnjacka Banja

- zamena postojecih radijatorskih ventila termostatskim
OPSTINSKA STAMBENA AGENCIJA, VRNJACKA BANJA
BRANISLAV BEZANOVIC, dip. ek.

Potpis:

Miljan MaraSevic¢, dipl. inz. mas.
330 B948 05

Potpis:

27/20

Vrnja¢ka Banja, jun 2022. god.




OPSTINSKA STAMBENA AGENCIJA VRNJACKA BANJA

6.2. SADRZAJ PROJEKTA MASINSKIH INSTALACIJA

6.1. Naslovna strana projekta masinskih instalacija

6.2. Sadrzaj

6.3. ReSenje o odredivanju odgovornog projektanta

6.4. Izjava odgovornog projektanta

6.5. Tekstualna dokumentacija

6.5.1 Tehnicki opis

6.5.2 Opsti i tehnicki uslovi

6.5.3 Prilog o primenjenim merama bezbednosti | zdravlja na radu
6.6. Numeri¢ka dokumentacija

6.6.1 Predmer i predradun masinskih radova




OPSTINSKA STAMBENA AGENCIJA VRNJACKA BANJA

6.3. RESENJE O ODREDIVANjU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu Clana 128a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-
ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13—odluka US, 50/2013—odluka US, 98/2013—odluka
US, 132/14 i 145/14) i odredbi Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacin vrSenja kontrole
tehni¢ke dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Sluzbeni Glasnik RS" br. 23/15) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

za izradu masinskog projekta zamene postojecih radijatorskih ventila termostatskim u objektu OpSstine
Vrnjacka Banja, Ul. Krusevacka 17, na KP 1039 KO Vrnjacka Banja

odreduje se:

Miljan Marasevi¢, dipl. inzZ. mas.

Investitor: Opstina Vrnjacka Banja, Vrnjacka Banja
Odgovorno lice: BRANISLAV BEZANOVIC, dip. ek.
Pecat: Potpis:

Broj tehni¢ke dokumentacije: 27120

Mesto i datum: Vrnjacka Banja, jun 2022. god.
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6.4. 1ZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Projekta za izvodenje radova na energetskoj sanaciji objekta Opstine Vrnjacka Banja, ul.
KruSevacka br.17, na KO 1039 KO Vrnjacka Banja

Miljan Marasevic, dipl. inz. mas.

IZJAVLiUJEM

1. Da je projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradniji, propisima, standardima i
normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke,

2. Da su pri izradi projekta poStovane sve propisane i utvrdene mere i preporuke za
ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izraden u skladu sa merama i
preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva

Odgovorni projektant: Miljan Marasevic, dipl. inz. mas.
Broj licence: 330 B948 05

Licni pecat: Potpis:

Broj tehniCke dokumentacije: 27120

Mesto i datum: Vrnjacka Banja, jun 2022. god.
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6.5.1 Tehnicki opis




6.5.1 TEHNICKI OPIS

masinskih radova na ugradnji termostatskih ventila u cilju poboljSanja energetske
efikasnosti na objektu Opstinske uprave, Krusevacka 14, Vrnjacka Banja

U cilju poboljsanja energetske efikasnosti objekta Opstinske uprave u ul. KruSevacka 14 u
Vrnjackoj Baniji, predvideni su i radovi na termotehni¢kim instalacijama radijatorskog grejanja.

Zbog smanjenja troSkova energenata i efikasnijeg grejanja objekat je 2012.god. prikljucen
na distributivnu gasovodnu mrezu i izvrSena je rekonstrukcija kotlarnice. Umesto postojeéeg kotla
na lako loz ulje proizvod "MEMOQ" Celje, tip SV 500 kapaciteta 500kW, ugraden gasni generator
toplote kapaciteta Q=500 kW tip “Max-3 500" proizvod "HOVAL” kapaciteta Q=500 kW, komplet
sa novim gasnim gorionikom, armaturom, prateCom automatikom i dimnjakom, ¢ime je pobolj$an
kvalitet grejanja objekta i smanjeni troSkovi energenata. Prelazak na prirodni gas kao energent je
vrlo znaCajan i sa aspekta zastite Zivotne sredine jer je smanjena emisija Stetnih gasova u
atmosferu.

Zbog povecanja energetske efikasnosti objekta predvidena je demontaza postojecih
radijatorskih ventila i navijaka i ugradnja novih termostatskih ventila i navijaka. Termostatskim
ventilima ¢e biti omoguéeno ograniCavanje temperature u prostorijama prema potrebi.

Termostatski ventil vrSi termoregulaciju i odrzava konstantnu temperaturu prostorije
reguliSuci koli¢inu tople vode koja prolazi kroz radijator u funkciji Zeljene temperature prostorije.
Dovoljno je rotirati rucicu ventila da bi je pozicionirali na Zeljeni broj (temperaturu prostorije). Svaki
broj na termo glavi ventila oznacava temperaturu (br1 - 12°C, br.2 - 16°C, br.3 - 20°C, br. 4 -
24°C, br. 5 - 28°C).

Svaki stepen viSe u prostoriji odgovara oko 7% vise potroSnje (na primer prelaskom sa
20°C na 23°C potrosnja se povecava za oko 20%). Korisniku je omoguceno da termostatske
ventile u prostorijma koje ne koristi ili vrlo malo koristi podesi na “zastitu od zamrzavanja” (oznaka
pahuljica na termo glavi ventila). Takode, termostatski ventili imaju mogucnost blokiranja na
Zeljenu temperaturu, kako bi se izbeglo rukovanje od strane neovlascenih lica.

Ugradnjom termostatskih radijatorskih ventila povec¢ace se energetska efikasnost objekta.

Projektant



OPSTINSKA STAMBENA AGENCIJA VRNJACKA BANJA

6.5.2 Opsti | tehnicki uslovi izvodenja radova




6.5.2 ‘OPSTI | TEHNICKI USLOVI

ZakljuCivanjem ugovora o izvodenju postrojenja i instalacija, izvodac usvaja sve tacke

opstih uslova i isti se tretiraju kao deo ugovora o izvodenju postrojenja i instalacije, a u svemu
vaze kako za izvodaca, tako i za investitora.

1.

10.

Ustupanje izgradnje ovog objekta ima se izvrsiti na osnovu postojeéeg Zakona o planiranju i

izgradnji (“Sluzbeni glasnik RS” 47/2003 i 34/2006) i Pravilnika o uslovima, nadinu i

postupku ustupanja izgradnje objekata (“Sluzbeni glasnik RS” 25/97).

Ugovor za izvodenje predvidenih radova zakljuCi¢e se izmedu investitora i izvodaca, a na

osnovu ovog odobrenog projekta. Projekat je sastavni deo ugovora izmedu investitora i

izvodaca.

Kao baza za podno$enje ponude, odnosno sklapanje Ugovora, sluzi ovaj odobreni projekat.

Svi ponudaci moraju dobiti projekat na uvid, kao i tekst predracuna i specifikacija bez cena,

u koji ¢e ponudac unositi cene. Svi primerci specifikacija opreme i materijala, koji se daju

ponudacima, moraju biti identi¢ni, kako bi svi ponudaci iste radove ponudili u istim

koli¢inama i istog kvaliteta.

U ponudi moraju biti obuhvacene cene za: sav potreban materijal odgovarajuceg kvaliteta;

sve eventualne uvozne, carinske i druge troSkove za uvoznu opremu; sav transport

materijala, kako spoljni tako i unutradnji na gradilitu; svi putni i transportni trodkovi za

radnu snagu; rad za izvodenje instalacije, ukljuCujuci pripremne i zavrSne radove kao i sve

troSkove oko realizacije poslova od strane komisije za tehnicki pregled i prijem.

Investitor i izvodac¢ radova kome je ustupljeno izvodenje radova zaklju€uju pismeni ugovor o

gradenju u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima (“Sluzbeni list SFRJ” 29/78, 39/85,

45/89, 57/89 i 31/93). Ugovor o izvodenju smatra se zakljuéenim kada se strane pismeno

sporazumeju o izgradnji ovog postrojenja i instalacije prema ovom projektu.

Ugovorom o izvodenju se moraju regulisati sledeca :

- cena ugovorenih radova (cene po jedinici mere, ukupan iznos, promenljivost cena, nacin
pla¢anjaidr.);

- datum pocetka i rok zavrSetka radova sa premijama i penalima;

- odgovornost za odstupanje od odobrenog projekta bez saglasnosti investitora;

- medusobna prava i obaveze u slu€aju hitnih radova;

- uslovi za raskid ugovora;

- odgovornost za nedostatke;

- garantni rok;

- nacin vrSenja nadzora i dr.

U ugovoru sa izvodaem radova treba da bude naznaceno fiziCko lice koje ¢e rukovati

radovima, a ima zakonsko pravo na ovu funkciju. Isto tako, u ugovoru treba da bude

naznaceno fizicko lice koje ¢e na gradilistu predstavljati nadzor i vrSiti njegovu funkciju za

sve radove na gradiliStu, a koje ima zakonsko pravo na tu funkciju.

Instalacije i postrojenje moraju se izvesti tako da u svemu odgovaraju ovom projektu i

uslovima proizvodaca opreme, kao i u skladu sa vazeéim propisima i standardima. Svako

odstupanje od projekta dozvoljeno je samo uz prethodnu saglasnost projektanta, a sve

izmene se moraju uneti u gradeviniski dnevnik.

Izvodenje postrojenja i instalacija vrSi se na osnovu prijave pocetka gradenja objekta koju

investitor podnosi organu nadleznom za izdavanje odobrenja za izgradnju osam dana pre

pocetka gradenja objekta. Nacin prijave poCetka gradenja propisan je Pravilnikom o sadrzini

i nacinu izdavanja odobrenja za izgradnju i sadrzini prijave poc¢etka izvodenja radova (“Sl.

glasnik RS” broj 60/2003).

Investitor je obavezan da izvodadu radova pre otpocinjanja radova obezbedi elektri¢nu

energiju i vodu.

Izvoda€ radova ovog glavnog projekta duzan je da se pre poCetka radova detaljno upozna

sa sadrzajem glavnog projekta i utvrdi da li je investitor prijavio poCetak izvodenja radova

organu nadleznom za izdavanje odobrenja za izgradnju. Potpisivanjem glavnog projekta

izvodac potvrduje da je u celini upoznat sa glavnim projektom. Ukoliko izvoda¢ radova pri
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tome uocCi nedostatke u tehni¢koj dokumentaciji obavezan je da o tome pismeno obavesti

investitora kako bi se u saradnji sa projektantom ti propusti otklonili pre poCetka radova.

Ako izvoda€ radova uoCi da je na mestu predvidenom za izgradnju objekta doSlo do

promena koje bi mogle uticati na tok radova, kvalitet izvedenih radova i ugovoreni rok

zavrSetka radova duzan je da o tome obavesti investitora kako bi se u saradnji sa
projektantom definisala odgovaraju¢a tehnicka resenja.

Izvodac¢ radova reSenjem odreduje odgovornog izvodaca radova na gradiliStu (rukovodioca

gradilista) i obezbeduje mu glavni projekat i sklopljeni ugovor o izvodenju radova.

Odgovorni izvoda¢ radova je duzan:

e daradove izvodi prema odobrenom glavnom projektu

e da radove izvodi prema propisima, standardima, tehni¢kim normativima i normama
kvaliteta koji vaze za izgradnju ove vrste objekata,

e da blagovremeno preduzme mere za sigurnost objekta i radova, opreme, uredaja i
postrojenja, za bezbednost zaposlenih radnika, prolaznika, saobraéaja i susednih
objekata,

e da preduzme mere zastite Covekove zivotne i radne sredine,

e da izvrSi pravilnu organizaciju poslova u sporazumu sa ostalim izvodacima, kako bi §to
manje ometao izvodenje radova na objektu

e vodi gradevinski dnevnik i knjigu inspekcije

e obezbedi objekat i okolinu u sluéaju prekida radova.

Garantni rok za solidnost izvedenog postrojenja i instalacije, kvalitet materijala i ispravan rad

je dve godine, raCunaju¢i od dana tehnickog prijema. Svaki kvar koji se dogodi na

postrojenju i instalaciji u garantnom roku, a prouzrokovan je isporukom loSeg materijala ili

nesolidnom izradom, duzan je izvoda¢ radova da otkloni o svom troSku, bez ikakvih

naknada od strane investitora.

Ukoliko se izvoda¢ radova ne odazove prvom pozivu investitora, ovaj ima pravo da pozove

drugog izvodaca da kvar otkloni, a naplatu svih troSkova izvrsi iz imovine prvog izvodaca.

Ukoliko investitor bude raspolagao nekim materijalom i ukoliko ga preda izvodacu radova u

cilju ugradnje istog u postrojenje i instalaciju, izvoda¢ radova je duzan da sav taj materijal

pregleda i neispravan odbaci.

Za ugradivanje neispravnog, odnosno neodgovaraju¢éeg materijala, izvoda¢ radova snosi

punu odgovornost i snosice sam troSkove oko demontaze neispravnog materijala i ponovne

montaze ispravnog.

Ukoliko izvodac¢ radova izvede postrojenje i instalaciju u svemu po odobrenom projektu i sa

materijalom predvidenim ovim porojektom, snosi odgovornost za ispravno funkcionisanje

postrojenja i instalacije samo u pogledu izvrSenih radova, kvaliteta ugradenog materijala i

kapaciteta pojedinih elemenata opreme.

Za manje izmene u odnosu na usvojeni projekat, tj. takve izmene koje funkcionalno ne

manjaju postrojenje i instalaciju, ili ne zahtevaju znatnije poveéanje investicija, dovoljna je

samo saglasnost nadzornog organa.

Ako se u toku izvodenja radova mora odstupiti od glavnog projekta zbog okolnosti koje se

nisu mogle predvideti investitor mora da pribavi novo odobrenje za izgradnju po izmenjenom

glavnom projektu.

Ako izvoda€ radova utvrdi da se usled greSaka u projektima, ili usled pogresnih uputstava

investitora, odnosno njegovog nadzornog organa, radovi izvode na Stetu trajnosti,

funkcionalnosti i kvaliteta postrojenja i instalacije, odgovara i sam za nastalu Stetu, ako na
utvrdene greske i uputstva ne upozori investitora.

U cenu montaze postrojenja i instlacije uracunata je (ukoliko Ugovor ne definiSe drugacije):

- potpuna montaZa postrojenja i instalacije, regulacija, ispitivanje i pustanje u probni rad,

- obuka rukovaoca odmah po dovrSenju montaze, i

- naknada za montere, njihove pomocnike i druga lica neophodna pri ispitivanju i probnom
pogonu

Izvoda€ radova moZe ovo postrojenje i instalaciju izraditi samo sa radnicima, koji imaju

odgovarajuée kvalifikacije. Radnici zaposleni na ovom poslu moraju biti vi¢ni izvodenju

ovakvih postrojenja i instalacija (na primer; za zavarivanje cevi izvoda¢ radova mora imati

atestirane zavarivace za koeficijent zavarivanja 0,8)



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

20.

30.

31.

32.

Svi domadi proizvodaci oruda za rad i uredaja za mehanizovani pogon duzni su, prilikom
isporuke, da daju korisniku atest odgovarajuée struéne ustanove, u smislu ¢lana 23. Zakona
o zaéstiti na radu.

Pri izvodenju radova na ovoj instalaciji izvoda¢ mora voditi racuna da se ne ostete okolni
objekti i objekat u kome se izvode radovi, posto su isti ve¢ zavrSeni i da ne oStete instalacije,
koje su ve¢ izvedene. Svaku ucinjenu Stetu, bilo namerno, bilo usled nedovoljne stru¢nosti ili
nemarnosti i neobazrivosti u poslu, izvoda¢ radova je duZzan da nadoknadi odnosno da
popravi.

Izvoda€ radova mora na gradilistu voditi gradevinski dnevnik i knjigu inspekcije. Nacin
vodenja i sadrzina su definisani Pravilnikom o sadrzini i nainu vodenja knjige inspekcije i
gradevinskog dnevnika (“Sl. glasnik RS” broj 105/2003).

Gradevinski dnevnik se vodi u obliku povezane i pe€atom izvodaca radova overene sveske
sa dvostruko numerisanim stranama (original i kopija). Original ¢uva odgovorni izvodac
radova, a Kkopiju nadzorni organ, za sve vreme gradenja objekta. Pravo upisivanja
odgovarajuéih podataka i zapazanja imaju odgovorni izvoda€ radova, nadzorni organ i
odgovorni projektant ako u€estvuje u vrSenju nadzora. U gradevinski dnevnik se ulazu i
pismeni nalazi i dokumentacija koja je gradiliStu dostavljena od strane investitora,
odgovornog projektanta i drugih lica.U njemu moraju biti upisane sve promene i odstupanja
od glavnog projekta.

Za sve naknadne radove, koji su potrebni, a nisu predvideni projektom, izvoda¢ radova ¢e
podneti dopunsku ponudu investitoru, preko nadzornog organa ili direktno. Nakon usvajanja
dopunske ponude, moze izvoditi te dopunske radove. Na dopunsku ponudu izvodac radova
mora dobiti odgovor u roku 8 dana, u protivnom &e se smatrati da ponuda nije usvojena.
Tokom izvodenja investitor mora obezbediti vrSenje struénog nadzora preko stru¢nog lica za
odgovarajuéu granu delatnosti (sa visokom stru¢nom spremom odgovaraju¢e struke i
licencom). Prema Pravilniku o postupku vrSenja stru¢nog nadzora u toku gradenja objekta
(“Sluzbeni glasnik RS” br.105/2003), lice koje vrsi stru¢ni nadzor u ime investitora, saraduje
sa projektantom i projektantskim nadzorom u cilju obezbedenja pravilne realizacije
projektantskog koncepta objekta i radova i saraduje sa izvodaCem radova u pripremi
projekta izvedenog objekta i reSavanju svih drugih pitanja koja se pojave u toku izvodenja
radova.

Struéni nadzor se obezbeduje od poletka izvodenja do njegovog zavrSetka i izdavanja
upotrbne dozvole i obuhvata sve faze radova. Za nadzornog organa investitor reSenjem
odreduje lice koje je kod njega u radnom odnosu ili kod drugog pravnog lica registrovanog
za tu vrstu poslova. Struénim nadzorom obezbeduje se redovno i blagovremeno praéenje
kvaliteta radova, kontrola kvaliteta izvedenih radova koji se ne mogu proveriti u kasnijim
fazama gradenja, kontrola kvaliteta materijala, instalacija, uredaja i opreme koji se
ugraduju, kontrola uskladenosti gradenja sa tehnicCkom dokumentacijom, provera primene
uslova i mera za zastitu zivotne sredine i zastitu susednih objekata, redovno pracenje
dinamike gradnje i uskladenost sa ugovorenim rokovima. Ime nadzornog organa investitor
saopStava pismeno izvodacu radova pre pocetka radova. Ugovor takode precizira sumu, do
koje nadzorni organ ima pravo, bez posebne saglasnosti investitiora, da odobrava naknadne
radove.

Ako izvoda¢ radova utvrdi da montazni radovi nece biti zavrSeni u ugovorenom roku,
potrebno je da najkasnije 10 dana pre isteka roka obavesti investotora, sa obrazloZenjem
razloga zakasnjenja.

Nakon zavrSetka montaznih radova celokupno postrojenje se mora ispitati. Ispitivanje vrsi
izvodac¢ radova uz obavezno prisustvo hadzornog organa.

Po zavrSetku izgradnje postrojenja i instalacije investitor podnosi pismeni zahtev za
izdavanje upotrebne dozvole organu koji je izdao odobrenje za izgradnju. Nadlezni organ
obrazuje komisiju za tehniCki pregled postrojenja i instalacije.

TroSkove Komisije snosi investitor.

Tehni¢ki preglad objekta, njegova primopredaja i konacni obradun se vrSi shodno
odredbama postojeceg Pravilnika o sadrzini i naCinu vrSenja tehniCkog pregleda objekta i
izdavanju upotrebne dozvole (“Sluzbeni glasnik RS” broj 111/2003).

Po izvrSenoj izgradnji postrojenja i instalacije, ili njenog dela, a za €iju je izgradnju izdato
odobrenje za izgradnju, a pre pocCetka koris¢enja vrsi se tehnicki pregled tog postrojenja i
instalacije, radi utvrdivanja njegove podobnosti za upotrebu. Tehni¢ki pregled mora poceti
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najkasnije 15 dana po primljenom zahtevu za izdavanje Upotrebne dozvole. U svemu treba
postupati prema Pravilniku o sadrzini i nacinu vréenja tehni¢kog pregleda objekta i izdavanju
upotrebne dozvole (“Sluzbeni glasnik RS” br. 111/2003) i Zakonu o planiranju i izgradnji
(“Sluzbeni glasnik RS” br. 47/2003).

Izvodac€ radova je po zavrSetku radova duzan da izradi Uputstvo za rukovanje postrojenjem i
instalacijom u tri primerka. Jedan primerak mora biti zastakljen, uramljen i postavljen na
mesto dostupno rukovaocu postrojenja i instlacije.

Izvoda€ radova je obavezan da izradi planove stvarno izvrSenih radova u tri primerka i da ih
preda investitoru. Projekat izvedenog objekta se izraduje ukoliko se tokom gradenja
odstupalo od glavnog projekta.

Kao zavrSetak montaznih radova smatra se dan kada izvoda¢ radova podnese nadzornom
organu pismeni izvesStaj o zavrSetku ugovorenih radova i ovaj to pismeno potvrdi u
gradevinskom dnevniku, odnosno kada se pismenim zahtevom obrati investitoru radi
utvrdivanja podobnosti objekta za upotrebu odnosno tehni¢kog pregleda.

Sve otpatke i smece koje bude izvoda€ radova sa svojim radnicima pri izvodenju ovih
postrojenja i instalacije nacinio duzan je da, o svom troSku, odnese sa gradilista na
odredeno mesto.

Mere bezbednosti zaposlenih radnika na ovom poslu, duzan je da preduzme sam izvodac¢
radova u svemu po postojeéim propisima.

Organ uprave koji je izdao upotrebnu dozvolu urucuje investitoru dva primerka reSenja i
primerak zapisnika o tehnickom pregledu.

3.1. Opsti tehnicki uslovi

1.

Instalacija mora biti izvedena u svemu prema projektu i moZe se ustupiti samo onom
izvodacu koji je u stanju da se obaveze i dokaze da je u mogucnosti da kompletnu
instalaciju isporuci, montira, reguliSe, ispita i pusti u pogon, ukljuCujuci i automatiku, tacno
prema projektu.

Svi elementi instalacije moraju biti takvi da u svim detaljima odgovaraju specificiranim
karakteristikama i moraju imati takve dimenzije da se mogu uklopiti u gabarite predvidene
projektom.

Elementi instalacije koji nisu serijski proizvod, ve¢ se izraduju posebno, moraju biti izradeni
od materijala dobrog kvaliteta i na najbolji nacin koji se predvida za tu vrstu radova.
PovrSinska zastita mora biti izvedena tacno kako je naznaceno u projektu, a na mestima
gde to nije naznaCeno, na nacin uobi¢ajen za tu vrstu radova i u skladu sa propisima o
kvalitetu.

IzvodacC instalacije izjavljuje da raspolaze znanjem i mogucnostima koji se od izvodaca
instlacije ove vrste zhatevaju, tj:

a) da moze nabaviti, isporuciti montirati, povezati sa ostalim elementima instalacije,
regulisati i pustiti u rad sve elemente instalacije predvidene projektom bilo da se radi
o domacoj ili uvoznoj opremi, i da ima nacina da za ovu opremu obavi odgovarajuce
prospekte, uputstva i objadnjenja koja bi u tu svrhu bila potrebna;

0) da raspolaze znanjem i moguénostima reSavanja svih detalja u okviru montaze
instalacije, na odgovarajuci tehnicki i estetski nacin, za koje nisu dati detaljni crtezi
kao Sto su: veCanje cevi i kanala za vazduh, izrada cCvrstih i kliznih oslonaca,
postavljanje sudova za odzracivanje, postavljanje grejnih tela, postavljanje opreme
na plivajuée, elasticne ili ¢vrste fundamente, uklapanje opreme u arhitektonsko-
gradeivnsku celinu itd.;

B) da raspolaze moguénostima potrebnima za regulaciju radnih parametara instalacije:
brzine strujanja, protoka, temperature vode i vazduha i vlaznosti vazduha, koristeci
sve proprojektom predvidene regulacione elemente.

Oprema, materijal i armatura koji budu upotrebljeni za izradu instalacija moraju biti najnovije
fabricke proizvodnje u svemu prema vazecim propisima. Armature i merni instrumenti
moraju biti solidne izrade i u potpunosti odgovarati svojoj nameni.

Izvodac instalacija duzan je da celokupnu opremu predvidenu ovim projektom montira na
nacin predviden crteZima, tehnic¢kim opisom i ovim tehnic¢kim uslovima. I1zvodac¢ je duzan da
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obezbedi svoju stru¢nu i pomoc¢nu radnu snagu, svoj alat, maSine, instrumente i sve ostalo
$to je za montazu potrebno.

Radovi na izradi temelja za opremu koja zahteva fundiranje spadaju u deo isporuke
instalacije i izvodac€ instalacije je duzan da ih izvede. Isto tako, svi zidarski radovi potrebni
za pri¢vrScenje drzaCa, mosaca, obujmica, zatega i dr. za noSenje elemenata instalacije,
spadaju u obavezu izvodaca ove instalacije.

Regulacione krugove, kao i sve ostale elemente koji €ine automatsku regulaciju, montirati
prema priloZzenoj dokumentaciji. 1zvoda¢ je duZan da se prilikom montaze u potpunosti
pridrzava uputstava proizvodaCa opreme za merenje i regulaciju i to: detaljnih Sema
povezivanja, uputstava za montaZu i uputstava za regulisanje i rukovanje.

Nakon potpuno zavrSene montaZe celokupne instalacije, izvoda¢ je obavezan da izvrSi
kontrolu i regulisanje opreme za merenje i automatsku regulaciju prema projektovanim
parametrima.

Elektroinstalacija je predmet projekta elektriénih instlacija, medutim, povezivanje svih
elektricnih uredaja u sastavu projektovane masinske opreme, duzan je da izvrSi izvodac
masinskih instalacija, sa svojom radnom snagom, materijalom i alatom.

Sva elektricna oprema predvidena za ugradnju u projektovanu instalaciju mora biti
prilagodena za prikljuenje na mrezu 3 h 380 V, 50 Hz, odnosno 220 V i 50 Hz za
monofazne prikljucke.

Elektromotori treba da budu isporu¢eni zajedno sa osiguraima i upustacima.
Elektro-komande razvodne table treba da sadrZe sve elemente potrebne za upravljanje,
kontrolu i osiguranje uredaja (osiguraCi, upustaci, kontrolne lampe i sl.). Na elektri¢noj
komandnoj tabli traba da budu montirani i svi potrebni releji i ostali elektri¢ni instrumenti koji
spadaju u okvir automatike ili su deo opreme koja C&ini vezu izmedu atuomatike i
elektromotora.

Izvodac instalacije duzan je da obezbedi sav materijal potreban za elektricno povezivanje
svih elektromotora i ostalih elektricnih uredaja koji ulaze u sastav instalacija medusobno,
kao i sa elektro-komandnom razvodnom tablom.

Izolaciji i bojenju pristupa se po zavrSenoj montazi i nakon uspeSnog ispitivanja
hermeti¢nosti instalacije. Pre izolacije i bojenja sve metalne delove instalacije bez fabricke
povrSinske zastite potrebno je temeljno odistiti Celichnom Cetkom i dva puta premazati
temeljnom bojom. Izolaciju izvesti bojom po izboru investitora. Boja treba da ima dobra
pokrivajuca svojstva i otpornost na maksimalnu predvidenu temperaturu.

Po kompletno zavrSenoj montazi treba pristupiti probnom radu i regulisanju instalacije. Pri
probnom radu izvrsiti sve pripremne radnje, kao $to je ispustanje vazduha iz cevovoda,
prethodno regulisanje, postavljanje klapni u radni polozaj i sl., a zatim instalaciju pustiti u
pogon. Po otklanjanju eventualnih nedostataka koji se jave u pogonu instalacije, pristupiti
njenom finom regulisanju, koriste¢i sve projektom predvidene i ugradene regulacione i
merne uredaje i opremu. Reguaciju brizina, protoka, temperatute i vlaznosti izvesti tacno i
dobro, pridrzavajuci se u svemu projektom definisanih uslova.

3.2. Tehnicki uslovi za instalacije centralnog grejanja
a) OpSti deo

Instalacija mora biti izvedena u svemu prema ovom projektu i moze se ustupiti samo onom
izvodacu koji je u stanju da se obaveZe i dokaZe da je u moguénosti da kompletnu
instalaciju isporuci, montira, ispita i pusti u pogon.

Pre pocetka radova izvodac je duzan da pregleda projekat i uporedi ga sa objektom i da o
eventualnim nedostacima projekta ili bithnim potrebnim promenama obavesti investitora i
zatrazi njegova dalja uputstva.

Investitor je duzan da izvodacu obezbedi zatvoren prostor na gradiliStu za uskladistenje i
pripremu materijala.

Izvodac instalacije moze biti samo ono preduzece koje raspolade znanjem i moguénostima
koji se zahtevaju za izradu ove vrste instalacija, {j:



- da moze nabaviti, isporuciti i montirati sve elemente instalacije predvidene projektom, i
da ima nacina da za ovu opremu pribavi kompletnu tehni¢ku dokumentaciju;

- da raspolaze znanjem i mogucnostima reSavanja svih detalja potrebnih za montazu
instalacije centralnog grejanja, na odgovarajuci tehnicki i estetski nacin;

- da raspolaze potrebnom kontrolnom, mernom i regulacionom opremom kako bi izvrSio
dobru regulaciju svih elemenata izradene instalacije.

Elementi instalacije koji nisu serijski proizvodi, veé se izraduju posebno, moraju biti izradeni

od materijala dobrog kvaliteta i na najbolji na€in koji se predvida za tu vrstu radova.

PovrSinska zastita mora biti izvedena tacno kako je naznaceno u projektu, a na mestima

gde to nije nazna¢eno, na nacin uobiCajen za tu vrstu radova i u skladu sa propisima o

kvalitetu.

Projektant objekta, kao i izvodac¢ gradevinskih radova, moraju u dogovoru sa projektantom i

izvodaCem instalacije predvideti u zidovima dovoljno velike otvore i prodore za ugradnju

vertikalnih i horizontalnih razvoda.

Izvodal instalacije centralnog grejanja mora koordinirati izvodene svojih instalacija sa

izvodacima ostalih instalacija, da ne bi doslo do nesporazuma i do osteéenja instalacije.

b) Grejna tela

Kao grejna tela mogu se Koristiti aluminijumski radijatori, cevni registri od glatkih cevi, kao i
ostala trejna tela savremene konstrukcije. Ukoliko se pri izvodenju pojedinacna grejna tela
zamenjuju drugim tipovima, obavezna je saglasnost investitora.
Za sva grejna tela koja se ugraduju mora se pribaviti atest o kvalitetu i radnim
karakteristikama izdat od za to merodavne instalacije.
Grejno telo treba po pravilu smestiti slobodno na konzole u parapetnom zidu prozora;
izuzetno drugacije u slu€aju kada je to nuzno zbog gradevinskih razloga ili zbog samog
grejnog tela. Ukoliko se ispred grejnog tela stavlja maska, ona mora omoguditi $to bolje
strujanje vazduha i mora se lako skidati.
Sanitarno-higijenski zahtevi pri ugradnji grejnih tela su preglednost i dostupnost svih
povrsina i elemenata grejnih tela radi odrzavanja njihove Cistoce.
Montazno-gradevinski zahtevi su slededi:
- da veli€ina grejnih tela ne prelazi gabarite prozora i prozorske nise;
- da se priklju€ci grejnih tela na usponske vodove izvode bez suvisnih savijanja;
- da se grejna tela ugrade u horizontalnom poloZaju
Ukoliko se kao grejna tela koriste radijatori, prilikom njihove ugradnje moraju biti ispunjeni
sledeci uslovi:
- odstojanje zadnje strane radijatora od zida treba da iznosi 20-70 mm, zavisno od
vrste radijatora;
- visina radijatora od poda treba da bude 100-150 mm, zavisno od visine parapeta;
- ako je radijator ugraden u niSu, ili je iznad radijatora postavljena daska, onda
minimalno rastojanje od gornje povrsine radijatora do svoda niSe, odnosno do donje
ivice daske treba da bude 70-120 mm
Pri ugradnji radijatora na konzole, one se moraju postaviti tako da se radijator oslanja, a ne
da visi na njima. Broj konzola treba odrediti u principu tako da za radijator do deset Clanaka
(rebara) dolaze dve, a na svakih narednih deset ¢lanaka jo$ po jedna konzola. Broj drzaca
treba da bude za jedan maniji od broja konzola.
Treba teziti da u jednom objektu budu ugradeni radijatori samo jednog proizvodaca, pri
¢emu treba nastojati da radijatori po dubini i visnini budu identiéni.
Prilikom dopremanja na objekat radijatori treba da budu zasti¢eni talasastim kartonom ili
sliéhom ambalazom, a ovu zastitu treba skinuti tek nakon ugradnje radijatori i po zavrSetku
gradevinskih radova.

¢) Cevna mreza

Sve cevi horizontalnog i vertikalnog cevovoda moraju imati atest i odgovarati standardima
JUS.C.B5.211, DIN 2440, DIN 2441, DIN 2448 odnosno DIN 1786.

Trasa vodenja cevnih vodova i raspored oslonaca ne smeju se menjati bez saglasnosti
projektanta.
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Horizontalnu cevnu mrezZu u objektima treba vesati o plafon ili oslanjati na zidne konzole.
Na prolazu kroz gradevinsku konstrukciju cevi ne smeju biti ¢vrsto uzidane, ve¢ uvek mora
biti dovoljno mesta za slobodnu dilataciju cevi usled promena temperature.

Vertikalne cevne vodove i priklju¢ke na grejna tela voditi slobodno uz zid.

Na mestu ukrstanja prikljucka za grejno telo sa vertikalnim vodom, priklju¢ak mora da ima
odgovarajuéi zaobilazni luk koji se obavezno izvodi u horizontalnoj ravni.

Priklju€ci za grejna tela ne mogu biti kraci od 30 cm.

Usponski napojni vod uvek se postavlja sa leve strane i mora biti fiksiran odgovaraju¢im
brojem cevnih obujmica.

Za izradu cevne mreZe za radijatorsko grejanje upotrebiée se tvrde bakarne cevi DIN 1786.
Prilikom savijanja cevi, svetli otvor se ne sme smanijiti, a za sve nastavke i spojeve moraju
se upotrebiti fitinzi za bakarne cevi.

OdzracCivanje instalacije treba reSavati u principu centralno, sa odzrathom mrezom preko
odzracnih ili ekspanzionih posuda.

Na mestima prolaska usponskih vodova kroz meduspratnu konstrukciju, cevi treba obaviti
talasastom hartijom, izuzev u mokrim &vorovima gde se na prolazima postavljaju metalne
Cahure veceg precCnika radi slobodnog kretanja cevi. Prostor izmedu cevi i ahure popuniti
zaptivnom masom postojanom na radnoj temperaturi. U prolazima ove Cahure treba da
budu izdignute 5 cm iznad poda.

Za prave cevne vodove duZzine preko 30 m, po pravilu moraju se predvideti kompenzacione
lire.

Delovi cevi koji nisu predvideni za odavanje toplote, a prolaze kroz negrejane prostorije,
moraju se izolovati dobrom termic¢kom izolacijom. Izolaciju postaviti tako da pri Sirenju cevi
usled zagrevanja ne dode od njenog ostecenja.

Horizontalna mreza u svim delovima treba da se vodi sa nagibom od 0,2 do 1% u smeru
odzracinih posuda, odnosno ventila i slavina za praznjenje.

Spajanje Celi¢nih cevi vrsi se zavarivanjem ili, ukoliko je potrebno ostvariti razdvojivu vezu,
pomocu prirubnica. Zavarena mesta moraju biti dobro obradena, sa dovoljnom debljinom
vara, ali tako izvedenim da se presek cevi ne smanji. Kvalitet vara mora biti prvoklasan.
Spajanje bakarnih cevi se vrsi lemljenjem.

Pri svakom spajanju zavarivanjem moraju se obaviti sledeci radovi:

- turpijanje (zakoSavanje) rubova na delovima cevi koje se spajaju. Cevi sa zidovima
debljine manje od 3 mm zavaruju se bez zakoSenja ivica. Za cevi sa debljinom zida
vecom od 3 mm, ugao zakoSenja ivica mora iznostiti 60-70°;

- Ci8Cenje Savova od rde i neCistoce;

- skidanje Sljake sa izvedenih varova i njihova antikorozivna zastita osnovnim
premazom.

Cevi se ucvrs¢uju pokretnim i nepokretnim osloncima, jednodelnim i dvodelnim cevnim
obujmicama i konzolama. Maksimalno dozvoljeni razmaci izmedu oslonaca navedeni su u
sledecoj tabeli:

Dimenzije cevi (mm) Maksimalno rastojanje (m)
17,2x1,8 2,0
21,3x2,0 2,0
26,9x2,3 2,0
33,7x2,6 2,0
42,4 x 2,6 2,5
48,3 x 2,6 2,5
57,0x2,9 2,5
60,3 x 2,9 2,5
70,0x 2,9 3,0
76,1x2)9 3,0
88,9 x 3,2 3,0
108,0 x 3,6 3,5

Pri izradi prirubni¢kih spojeva korstiti standardne prirubnice propisanih dimenzija i za
odgovarajuéi radni pritisak. Pri spajanju cevovoda i armature prirubnicama obavezna je
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upotreba zaptivnih prstenova od klingerita, minimalne debljine 3 mm, ili grafitno-azbestne
pletenice Cetvrtastog preseka. Pletenice se moraju seci pod uglom od 45°, a nikako
vertikalno.

Konzole i veSaljke na koje se oslanja cevovod moraju omoguciti njegovo slobodno kretanje
usled toplotnih dilatacija, bez moguénosti stvaranja ugiba. Oslonci i konzole moraju biti
ugradeni u zidove pomoc¢u cementnog maltera, a nikako gipsom.

Izrada krivina i fazonskih delova na cevnim vodovima moze biti izvedena savijanjem cevi
(za precnike od 26,9 mm), ili upotrebnom odgovarajuc¢ih lukova nacinjenih od istog
materijala. Armatura i fazonski delovi ne smeju se postavljati unutar gradevinskih
elemenata. Na mestima prodora cevnih vodova kroz zidove i meduspratnu konstrukciju, a u
prostorijama za boravak ljudi, sa obe strane postaviti rozete.

Sve cevi, armatura i ostali metalni delovi moraju se nakon zavrSene montaze i obavljenih
propisanih ispitivanja temeljno odistiti od rde i zastiti odgovaraju¢im temeljnim premazima.
Nakon toga cevi se mogu u zidu omotati talasastim papirom, izolovati ili bojiti uljanim lak-
bojama otpornim na visoke temperature.

Ugradnju zasuna, slavina i ventila izvesti tako da se vreteno sa to¢kom postavi vertikalno
na horizontalne vodove. Svoj armaturi mora biti obezbeden prilaz radi eventualnih
intervencija. Svi radijatorski ventili moraju biti podeSeni prema podacima iz projekta.

Na svoj ugradenoj armaturi mora biti strelicama vidno oznaden smer kretanja grejnog fluida.

d) MontaZa instalacije

Izvoda€ je duzan da celokupnu opremu predvidenu ovim projektom montira na nacin
utvrden grafickom dokumentacijom, tehnic¢kim opisom i ovim tehni¢kim uslovima.

MontaZza obuhvata celokupnu instalaciju za grejanje, povezivanje cevima sa kotlarnicom,
povezivanje sa prikljuécima vodovoda i kanalizacije koji ¢e biti dovedeni do podstanice od
strane izvodaCa radova na vodovodu i kanalizaciji.

Svi zidarski radovi potrebni za pri€vrS¢ivanje drza€a, nosac¢a, obujmica za noSenje kanala i
drugih elemenata instalacije, spadaju u obavezu izvodaca instalacije.

Pre svakog Stemovanja ili busenja betona potrebno je traziti saglasnost nadzornog organa
gradevinskih radova, odnosno zahtevati da se gradevinski posao izvede i dati uputstvo
kako da se izvede. Izvodac je duzan da nakon ugradivanja elemenata izvrsi zatvaranje rupa
na nacin koji odgovara vrsti ugradenih elemenata.

e) lIspitivanje instalacije

Sve uredaje, cevovode i armaturu treba podvrgnuti punom tehni¢kom ispitivanju na pritisak
koje ima za cilj da ustanovi uskladenost konstrukcije uredaja, cevovoda i armature sa
projektnim zatevima tehniCke sigurnosti. UspeSnost obavljanja ovih ispitivanja upisuje se u
gradevinski dnevnik.

Puno tehnicko ispitivanje se vrsi: spoljnim pregledom, ispitivanjem na &vrsto¢u, unutradnjim
pregledom i ispitivanjem na zaptivenost.

Spoljni pregled se vrsi bez prekida u radu postrojenja, a pri tom se obraca paznja na celu
instalaciju, kao i na njene pojedine elemente, a posebno armaturu.

Ispitivanje na ¢vrstoCu vrsi se pre pustanja postrojenja u probni pogon. Pre ispitivanja na
CvrstocCu postrojenje mora biti o€iS¢eno, a svi elementi instalacije ¢vrsto postavljeni, da ne
bi doslo do curenja ili oStecenja prilikom ispitivanja. Vrednost probnog pritiska odreduje se
na osnovu obrasca:

Ppr = 2,0 + Pp + Pst ) bar

gde je P, napor pumpe, a Ps: stati¢ki pritisak vodenog stuba u instalaciji.

Merenje vrednosti pritiska vrSi se pomocéu kontrolnog manometra, ¢ime se
kontroliSu istovremeno i svi instalisani manometri. Probni pritisak se odrzava 180 minuta, a
potom se vrSi osmatranje postrojenja u toku 60 minuta. Smatra se da su uredaiji i cevovodi
izdrzali ovo ispitivanje ako ne pokazu znake oSsteCenja i ako nema deformacija na
elementima instalacije. Rezultat ispitivanja smatra se uspe$nim ako se sem gornjih uslova
pritisak za prvih 120 minuta po postizanju vrednosti probnog pritiska ne smanji za viSe od
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2% .Probno ispitivanje se na zahtev komisije za tehniCki pregled i prijem objekta moze vrsiti
i za vreme obavljanja tehni¢kog pregleda.
Pri unutrasnjem pregledu uredaja (tamo gde je to moguée uraditi) treba posebnu paznju
obratiti na stanje zidova, ¢avova, veza i spojeva.
Ispitivanje na zaptivenost vrSi se neposredno nakon ispitivanja na &vrstocu. Pritisak pri
ovom ispitivanju jedank je radnom pritisku. Smatra se da je postrojenje izdrzalo ispitivanje
na zaptivenost ako pritisak ne padne vise od 2% u toku naredna 24 sata.
Nakon zavrSetka probnog ispitivanja na ¢vrsto¢u, potrebno je izvrsiti ispitivanje instalacije u
smislu postizanja svih radnih parametara, odnosno takozvanu "tolu probu”

- dali su u svim delovima instalacije postignuti projektovani parametri;
da li armatura i uredaji uredno dejstvuju i da li sistem deluje bez udara i Sumova;
da li grejna tela greju ravnomerno po celoj povrsini;
da li su svi elementi instalacije stabilno izvedeni i otporni na termicke dilatacije;

- dali se mreza normalno odzraduje.
U okviru ovog ispitivanja vr8i se i merenje unutradnjih temperatura u svim zagrevanim
prostorima. Merenje unutradnjih temperatura vrSiti pri spoljnoj temperaturi minimalno t =
5°C. Merenje se obavlja na visini h = 1,2 m od poda, termometrom klase ta¢nosti 0,5°C, a
nakon tri ¢asa od pocetka rada instalacije
Potrebno gorivo, elektricnu energiju i ostale troSkove probnog ispitivanja, sem radne snage,
pla¢a i obezbeduje investitor.
Nakon uspeSnog zavrSetka funkcionalne probe, instalacija se predaje investitoru. Tom
prilikom izvodaC je duZan da preda dva primerka pisanih uputstava za rukovanje
instalacijom, od kojih jedan primerak treba da bude uramljen i obeSen na vidljivom mestu u
kotlarnici.
Sva probna ispitivanja moraju se obaviti u svemu prema vazec¢im standardima, propisima i
normativima za ovu vrstu instalacija.

Odgovorni projektant:



OPSTINSKA STAMBENA AGENCIJA VRNJACKA BANJA

6.5.3 Prilog o primenjenim merama bezbednosti i zdravlja na radu




6.5.3 PRILOG O PRIMENJENIM MERAMA BEZBEDNOSTI | ZDRAVLJA NA RADU

- U skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu Republike Srbije (,Sluzbeni
glasnik RS, br. 101/2005) prilaze se Prilog o primenjenim merama bezbednosti i
zdravlja na radu sa naznakom svih opasnosti po Zivot i Stetnosti po zdravlje radnika i
gradana koje mogu da se pojave pri koris¢enju objekata, sa merama zastite koje su
predvidene u tehnic¢koj dokumentaciji, da se ove opasnosti otklone ili svedu u dozvoljene
granice, kojom se potvrduje da su ispunjene propisane mere zastite na radu.

1. Opasnosti i Stetnosti koje se mogu javiti pri tehnoloSkom procesu i
eksploataciji postrojenja, opreme i instalacija radijatorskog grejanja

1.1. Opasnosti i Stetnosti u vezi sa namenom objekta

Opasnosti i Stetnosti koje se mogu javiti su:
- Neodgovaraju¢a temperatura vazduha u prostoriji

1.2. Opasnosti i Stetnosti od maSinske opreme i instalacije
Opasnosti koje se mogu javiti pri koriséenju opreme usled:

- Nepravilno izvrS8enog dimenzionisanja opreme, cevovoda i merno regulacione
opreme, a usled nepridrzavanja vazecih tehnickih propisa i standarda

- Nepravilnog postavljanja opreme, cevovoda i armature

- Nepravilnog praznjenja instalacije

- Nekvalitetno izvedenih cevovoda, armature i spojeva

- Pojave korozije

- Pojave necistoce u cevima i armaturi

- Nemoguénosti regulacije protoka fluida u cevnoj mrezi

- Primene nekvalitetnog materijala

- Pojave toplotnih dilatacija

- Pojave opekotina pri dodiru

- Pucanje cevovoda i armature usled povec¢anog pritiska

- Nestru€nog i nepravilnog rukovanja i odrzavanja postrojenja, instalacija i opreme

- Nestanka elektricne energije

- Elektricnog udara osoblja

- Elementarnih i drugih veéih nepogoda.

Stetnosti koje se mogu javiti pri kori§éenju opreme usled:

- Nepravilnog izbora opreme, cevi, merno-regulacione armature i materijala
- Nepravilnog i nestru¢nog rukovanja

- Nedostatka elektrine energije

- Termicke neizolovanosti cevovoda

- Nezaptivenosti i curenja instalacije za razvod vode

- Nemoguénosti regulacije rada instalacije

- Vecih elementarnih nepogoda i havarija cevnog sistema



1.3. Predvidene mere otklanjanja opasnosti i Stetnosti kod masinske opreme

Projektom masinskih instalacija predvidena je zamena postojeci radijatorskih ventila
termostatskim, zamena radijatorskih navijaka i prepravka veza — seCenje postojecih veza i
montaza novih veza za ugradnju novih termostatskih ventila i donjih navijaka.

Projektom je predvideno isptivanje instalacije na hladni vodeni pritisak — hidraulicka
proba.

Kvalitet cevi i armature je propisan odgovaraju¢im standardima. Za cevi i armaturu je
obavezan standard proizvodaca. Spajanje cevovoda se obavlja zavarivanjem.

Po zavrSenom ispitivanju, predvideno je CiSCenje cevi od korozije i antikorozivna
zastita.

Pre pustanja u rad predvideno je detaljno pranje i ispiranje cevovoda.

Sva oprema i materijali moraju imati ateste.
Radnici koji izvode radove na zavarivanju moraju imati odgovarajuéi atest zavarivaca.

2, Opste obaveze i napomene sa bezbednosc¢u i zdravljem na radu
2.1. lzvoda€ termotehnickih instalacija obavezan je da sa izvodatem gradevinskih
radova na ovom objektu izradi poseban elaborat o uredenju gradilita i radu na
gradilistu.

2.2. lzvodaC radova je obavezan da od proizvodada oruda za rad na mehanizovan
pogon pribavi ateste, da se na orudu primenjuju propisane mere i normativi zastite
na radu i da dostavi uputstva za bezbedno kori¢enje oruda za rad.

2.3. Prilikom nabavke oruda za rad, moraju se pribaviti podaci o njihovim akusticnim
osobinama iz kojih se vidi da buka na radnim mestima i u radnim prostorijama ne
prelazi dopustene vrednosti. Pri tome, ukoliko je za ispitivanje uslova o dopusStenim
vrednostima buke, potrebno preduzimanje posebnih mera (ugraditi priguSivac¢ buke,
elastiCne podloge, veze i sl.), u pomenutoj dokumentaciji moraju biti naznacene te
mere.

2.4. Investitor je obavezan da obavesti nadlezni inspekcijski organ o pocetku radova na
objektu i to najmanje 7 dana pre pocetka radova.

2.5. Investitor je obavezan da izradi normativna akta iz oblasti zastite na radu (Mere
zastite na radu, Pravilnik o pregledima, ispitivanjima i odrZzavanju oruda i uredaja za
rad i ateste za oruda i uredaje za rad).

2.6. Korisnik objekta obavezan je da izvrSi obu€avanje radnika iz materije zastite na
radu, da upozna radnike sa uslovima rada, opasnostima i Stethostima u vezi sa
radom i da obavi proveru sposobnosti radnika za samostalan i bezbedan rad.

2.7. Korisnik objekta je obavezan da utvrdi radna mesta sa posebnim uslovima rada,
ukoliko takva postoje.

2.8. Korisnik objekta je obavezan da na radnim mestima sa posebnim uslovima rada
nabavi propisana sredstva zastite na radu i obaveZe radnike da ista obavezno
koristi.

Odgovorni projektant:
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6.6 Numericka dokumentacija
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6.6.1 Predmer i predracun masinskih radova
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